E@P PKP INTERCITY
J ~ SPOLKA AKCYINA
02-305 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 142A

tel: 697 044 809
e-mail: magdalena.czajka@intercity.p!

BFZ4-073-872/2017 Warszawa, 2017-05-19

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia, o0znaczonego numerem referencyjnym
25/02/TUT/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy
okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacjq oraz przeglgdu na 3-cim poziomie
utrzymania 40 wagonow osobowych, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nr
2017/5 067-126976 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

Przekazanie tresci pytan Wykonawcy wraz z odpowiedziami

PKP Intercity” S.A. dziatajgc jako Zamawiajacy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z
modernizacjg oraz przeglagdu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagondw osobowych, na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z poin. zm.) przekazuje ponizej tres¢ otrzymanych w dniu 27 kwietnia 2017 r. zapytan jednego z
potencjalnych Wykonawcow. Wykonawcy zobowiazani sa uwzgledni¢ ponizsze wyjasnienia podczas
sporzgdzania oferty.

Pytanienr 1

Rozdziat XX SIWZ

Whnosimy o dopuszczenie mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tylko
na czes¢ podstawowaq i uzupetnienie go o odpowiednie zabezpieczenie nalezytego wykonania w
momencie ztozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Pozwoli to zoptymalizowac¢ koszty finansowe i jednoczesnie bedzie miato korzystny wptyw na cene
oferty.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o okreslenie przeznaczenia wagondéw. W uprzednim postepowaniu nr 17/07/TUT/2016
powyzisze byfo opisane w Zestawieniu zakresu modernizacji pod zapisem ,Wagon pasazerski
przedziatowy kursujacy w pociggach uruchamianych przez Zamawiajgcego w ruchu krajowym.”
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, iz wagony po wykonanej naprawie gtownej z modernizacjg bedq kursowaty
w pociggach uruchamianych przez Zamawiajgcego w ruchu krajowym.

Pytanie nr 3

Rozdziat V ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wagony danego typu: 141A oraz 111A s3 jednolite
konstrukcyjnie w zakresie typu konstrukcji pudta i ostoi.
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgey informuje iz wytypowat do modernizacji wagony typu 111A w podtypach A, Ag, Ah,
ALux, Ap, Ar, As, Au, Aw, Ax, Ay budowane w latach 1978-1989 oraz wagony typu 141A zbudowane w
latach 1990-92 sq jednolite konstrukcyjnie w ramach danego podtypu.

Pytanie nr 4

Rozdziat VI ust. 2 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku skorzystania z prawa opcji czas wykonania przedmiotu
umowy ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, i termin wykonania zamdwienia, ktéry zostat okreslony w SIWZ Rozdziat VI
pkt 2, oraz w zatgczniku nr 12 do SIWZ (umowa §4 ust. 2) nie bedzie przedtuiony w przypadku

skorzystania z prawa opcji.

Pytanie nr5

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzor umowy § 5 ust. 5

Whnosimy o usuniecie tego postanowienia. Powigzanie ustalenia harmonogramu z zatwierdzeniem
WTW oraz WTO nie jest uzasadnione ani celowe.

Ponadto wnosimy o zmiane postanowienia poprzez dopuszczenie uzgadniania i tworzenia
harmonogramdw kwartalnie, na 30 dni przed rozpoczeciem danego kwartatu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Okreslony w SIWZ, zatgcznik nr 12 §5 ust. 5,
termin ustalenia pierwszego harmonogramu ma zobligowa¢ Wykonawce do terminowego, rzetelnego

i profesjonalnego przygotowania WTW oraz WTO.

Pytanie nr 6

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy § 5 ust. 8

Wnosimy o wykreslenie tego postanowienia lub jego zmiane w ten sposdb, aby kazdorazowo Strony
umowy ustalaty tres¢ harmonogramu w porozumieniu.

Wykonawca przyjmuje wagony do modernizacji w takich terminach, ktére gwarantujg jej terminowe
wykonanie. Ewentualne uwagi Wykonawcy do harmonogramu zaproponowanego przez
Zamawiajgcego zgtaszane sg wylgcznie w przypadkach uzasadnionych okolicznosciami.

Jednostronne ustalanie przez Zamawiajgcego termindw przekazania do modernizacji wagondw nie
pozwoli na uwzglednienie wielu czynnikéw wptywajgcych na terminowos¢ realizacji modernizacji
takich jak w szczegdlnosci terminy dostaw niezbednych komponentdw, mozliwos¢ przeprowadzenia
okredlonych badan (dostepnos¢ jednostek przeprowadzajacych badania), czy zapewnienie zdolnosci
oraz zasobow produkeyjnych Wykonawcy w danym czasie.

Ponadto Wykonawca ma na wzgledzie, ze terminem granicznym wykonania modernizacji, jest termin
okreslony w § 4 , w zwigzku z czym pozycja Zamawiajacego nie jest w zaden sposéb zagrozona, a
jednostronne narzucanie termindw przekazania wagonow do modernizacji przez Zamawiajgcego —
nieuzasadnione.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 6 ust. 1 pkt 17)
Whnosimy o usuniecie postanowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie nr 8

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 6 ust. 1 pkt 18

Prosimy o usunigcie postanowienia. Wskazujemy, ze dotychczasowa praktyka byto wykonywanie
przez Wykonawce modernizacji zgodnie z zakresem modernizacji, i wykorzystywanie elementéw jeéli
nadawaty sie one do dalszej zabudowy (np. 0s, obrecz, przeciwpos$lizg) i zapewniaty uzyskanie
pozytywnych wynikow badan. przechodzit pozytywnie badania to nie byt wymieniany na nowy tylko
dokonywany jego przegladu lub naprawy. Zapis spowoduje wzrost ceny ofertowej o kilkadziesigt
tysiecy ztotych za wagon.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku wykonawcy.

Pytanienr9

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy § 6 ust. 2 Pkt 6.

Proponujemy zmienic zapis na: ,,..aktualnymi na dzieri podpisania umowy...”
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 6 ust. 5

W zwigzku z tym, ze zmiana wysokosci kosztéw uzyskania dokumentu uprawniajacego do
eksploatacji pojazdu kolejowego wynikajaca ze zmiany przepiséw prawa, decyzji administracyjnych,
norm i standardéw technicznych jest okolicznoscig zalezng od podmiotéw trzecich, na ktéra
Wykonawca nie bedzie miat zadnego wptywu, nie jest uzasadnione przenoszenie na niego ryzyka
opisanego w tym postanowieniu.

Wykonawca nie moze przewidzie¢ jakie zmiany kosztéw nastapig w okresie pomiedzy ztozeniem
oferty a dopuszczeniem do eksploatacji. Zawieranie tego ryzyka w cenie oferty bytoby niekorzystne
dla Zamawiajgcego, dla ktérego cena oferty jest najwyzej punktowanym kryterium oceny ofert.

Majgc na uwadze powyzsze wnosimy o wprowadzenie zmiany w ten sposob, ze zmiana kosztéw, o
ktorych mowa w tym ustepie bedzie stanowita podstawe do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy § 6 ust, 7

Wskazujemy, Ze ponoszenie przez Wykonawce odpowiedzialnosci w sposéb opisany w tym
postanowieniu umowy jest naduzyciem przez Zamawiajacego jego uprawnien w redagowaniu
umowy o charakterze adhezyjnym.

Zmiana przepisow i norm po zawarciu przez strony umowy powinna by¢ podstawg do odpowiedniej
zmiany warunkow wykonania umowy (kosztéw i czasu wykonania) o ile zmiany prawa wymagaja
obligatoryjnego wprowadzenia zmian w wykonywanej naprawie. Nie ma bowiem uzasadnienia, aby
Wykonawca ponosit ryzyko niezaleznych od niego i niemozliwych do przewidzenia zmian
ustawodawstwa czy norm itp.

Wskazac nalezy, ze Wykonawca kalkuluje ryzyko oraz koszty wykonania przedmiotu zamdwienia na
moment sktadania oferty. Przepisy, ktére wchodzg w zycie (normy techniczne itp.) zazwyczaj
zawierajg przepisy przejsciowe, ktore zwalniajg z ich obligatoryjnego stosowania do projektéw/umow
juz realizowanych. Jednak w przypadku, w ktérym same normy nie zawieraja przepisow
intertemporalnych nie jest zasadne obcigzanie Wykonawcy wytgczng odpowiedzialnoscia.

W przypadku wejScia w Zycie takich przepiséw czy norm po zawarciu przez strony umowy
odpowiedzialnos¢ i koszty odpowiedniego dostosowania zakresu naprawy do zmian przepiséw/norm
powinna by¢ ponoszona przez strony np. w nastepujacy sposob:

- do 6go miesigca wigcznie od zawarcia umowy — odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

- do 12go miesigca wigcznie od zawarcia umowy- strony ponoszg odpowiedzialno$é wspélnie
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- od 13go miesigca — odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy.

Wnosimy o wprowadzenie do umowy stosownego podziatu odpowiedzialnosci w przypadku zmiany
norm i przepiséw technicznych, majgcych wptyw na wykonywang modernizacjg.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 12

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy §7

Whnosimy o dodanie ustepu dotyczacego procedury nadawania wagonom nr EVN.

Na skutek zmiany parametréw technicznych w wyniku wykonanego zakresu modernizacji zmianie
ulegnie numer EVN. Proces administracyjny nadawania tego numeru i szybkos$¢ jego nadania zalezy
od dziatania Zamawiajacego oraz Urzedu Transportu Kolejowego. W celu wyeliminowania sytuacji, ze
numery EVN nadawane sg za péino prosimy o dopisanie, iz Zamawiajgcy do dnia okreslonego w
harmonogramie jako data wyjscia wagonu {data zakoriczenia modernizacji) przekaze wtaéciwe nowe
numery EVN. W przypadku ich niedostarczenia przez Zamawiajgcego w tym terminie wydtuza sie czas
postoju wagonu w modernizacji o czas zwigzany z dostarczeniem nowych numeréw EVN w postaci
Decyzji Prezesa UTK.

W przypadku jesli Zamawiajacy chce aby wykonawca celem optymalizacji procesu pozyskania
nowego numeru EVN przeprowadzit te procedure za Zamawiajacego, prosimy o potwierdzenie, ze po
zawarciu umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. W duzej mierze pozyskanie numeréw EVN
zalezy rowniez od Wykonawcy, tj. od jego zaangaiowania w proces naprawczy i przekazanie
niezbednych informacji Komisarzowi Odbiorczemu, ktéry przesyta stosowne dokumenty celem

wypetnienia wniosku i zfoZzenia do UTK.

Pytanie nr 13

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy § 7 ust. 4

Wnosimy o modyfikacje tresci tego ustepu poprzez dodanie zdania

,,Czas modernizacji wydtuza sie do momentu potwierdzenia przez Wykonawce odbioru wszystkich i
kompletnych dokumentow.”

Wskazujemy, ze wyfacznie skuteczne doreczenie tych dokumentdw mozna uznac za spetnienie przez
Zamawiajgcego wymogu z § 7 ust. 3 Umowy.

Powyisza zmiana ma gwarantowac, ze dokumenty te beda przekazywane taka drogg, aby dotarty do
pracownikéw Wykonawcy, ktdrzy beda korzystaé z nich w celu wykonania modernizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 7 ust. 4

Whnosimy o dodanie w tym paragrafie postanowienia dotyczacego procedury kwalifikowania
wagondw przekazywanych do modernizacji w taki sposdb aby wykonawca miat na to faktyczny
wptyw.

Taka procedura pozwoli unikngé sytuacji, w ktdrej zamawiajacy przekaze do modernizacji wagon,
ktory z réznych wzgledéw bedzie wymagat zmian, ktére nie stanowig zakresu naprawy na poziomie
P5 ani nie sg zawarte w zakresie modernizacji.

Taka kwalifikacja powinna odby¢ sie na etapie okreslonym w §& 7 ust. 2 (na stacji postojowe]
uzytkownika.)

Wskazujemy, ze zdarzajg sie przypadki, gdy niezdatnos¢ wagonu do modernizacji jest tego typu, ze
mozna jg zweryfikowa¢ dopiero po rozpoczeciu prac na wagonie. W zwigzku z tym proponujemy
wprowadzenie zasad postepowania na wypadek takiej sytuacji, tj. ze wykonawca niezwtocznie
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powiadomi o takiej przeszkodzie Zamawiajacego i strony wspdéinie uzgodnia sposéb postepowania z
tym wagonem, ktéry moze polega¢ w szczegélnosci na: odpowiednim wydtuzeniu czasu naprawy
tego wagonu oraz dostosowaniu wynagrodzenia za wykonanie modernizacji do prac, ktére nalezy
wykona¢ na nim poza tym, ktére przewidziano w umowie, lub na skierowaniu do modernizacji w
zamian za ten wagon, innego wagonu tego samego typu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawecy.

Pytanie nr 15

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 8

Wskazujemy, ze ustalenia w zakresie rozwigzan technicznych i designu wagondéw osobowych
powinny sie zakoriczy¢ najpdzniej do momentu rozpoczecia przez Wykonawce prac przy wagonie, a w
przypadku zamknigcia pewnego etapu tych uzgodnien nie powinny by¢ juz one zmieniane. Natomiast
w przypadku przedtuzajgcych sie ustalenn zasadne jest odpowiednie wydtuzenie czasu postoju
wagonu w naprawie.

Wnosimy o odpowiednie dostosowanie tresci postanowienia.

Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze niejednokrotnie Zamawiajgcy zgtasza uwagi co do rozwigzan
technicznych czy designu nawet na kilka dni przed zakoriczeniem naprawy z modernizacjg, ale
réwniez w takich przypadkach, kiedy ustalenia odnoszace sie do tego obszaru zostaty juz zakoriczone,
a Wykonawca podjaf na ich podstawie stosowne prace projektowe czy ztozyt zamdwienia na
komponenty.

Celem zapewnienia sprawnosci procesu prowadzenia ustaleri i ich jak najwiekszej efektywnosci
zasadnym jest wprowadzenie proponowanych przez Wykonawce zmian.

Ponadto majac na uwadze czas wykonania modernizacji, okreslony w umowie, zasadnym jest aby
kazde opoinienie Zamawiajgcego w procesie prowadzenia ustaleri (odnoszenia sie do projektéw
przedstawionych przez Wykonawce) odpowiednio wydtuzato czas realizacji modernizacji wagonu,
poniewaz bez zakonczonych ustalert Wykonawca nie ma mozliwosci wykonywania modernizacji.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 16

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 7 ust. 6

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci tego postanowienia poprzez skrécenie czasu przechowywania
do 30 dni. Po tym czasie Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego kosztami przechowania za kazdy
kolejny dzien 200 zi.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdér umowy § 7 ust. 10

Wnosimy o zmiang tresci postanowienia na nastepujaca:

»Odbiory po wykonanej naprawie wraz z modernizacja beda sie odbywaé wg zasad szczegdtowo
okreslonych w Zatgczniku nr 20 do Umowy, z zastrzezeniem ze pierwszy odbiér koricowy odbywa sie
na koszt Zamawiajgcego, za$ koszt kazdego kolejnego - po stwierdzonym negatywnym wyniku
poprzedniego odbioru koricowego- obcigza Wykonawce w kwocie 500 zt netto kazdy.”

Wskazujemy, ze z doswiadczenia wykonawcy taka wartos$¢ pokryje koszty ewentualnych kolejnych
odbioréw. _

W razie braku zgody na zaproponowang warto$¢ wnosimy o obnizenie tej wartoéci zgodnie z
uznaniem Zamawiajacego.

Wskazujemy, ze taka praktyka w sposob niekorzystny wptywa na mozliwoéé optymalizacji ceny
oferty.
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Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 7 ust. 16

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego powinni zosta¢ poinformowani e-mailem, o
planowanym odbiorze po wykonanej naprawie wraz z modernizacja z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem. Przekroczenie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze skutkowac
odmowag odbioru we wskazanym przez Wykonawce terminie. Dane kontaktowe oséb upowaznionych
do otrzymywania powiadomien wskazane zostaty w Zatgczniku nr 13 do Umowy.

Wskazujemy, ze praktyka jest, ze Komisarze pracuja na terenie zaktadu Wykonawcy i sg codziennie
rano informowani o planie odbioréw w danym dniu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przyjgf do wiadomosci powyiszq informacje. .

Pytanie nr 19

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzdor umowy § 8 ust. 1

Wskazujemy, ze jako$¢ materiatow powinna by¢ ustalona juz na etapie przed ztozeniem oferty,
poniewaZz ma ona istotny wptyw na cene oferty.

Wnosimy zatem o zmiane zapisu w ten sposéb, ze Zamawiajgcy moze uzgadnia kolorystyke z
wytgczeniem zadania zmian dot. jakosci materiatéw.

Wskazujemy, ze zmiana jakosci materiatdbw musiataby taczy¢ sie dopuszczeniem mozliwosci
odpowiedniej zmiany ceny i dostosowanie jej do wybranej przez zamawiajgcego jakosci materiatow.
Whnosimy o odpowiednie dostosowanie tresci postanowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 8 ust. 3

Z uwagi na obszerny zakres tematdw do uzgodnienia Wykonawca wnosi 0 usuniecie terminu, o
ktérym mowa w tym punkcie. Wskazujemy, ze Wykonawca ma na wykonanie modernizacji pierwszej
sztuki wagonu maksymalnie 250 dni od jego przyjecia do modernizacji. W zwigzku z tym tak daleko
idgce ograniczanie terminu na przekazanie projektdw nie jest niczym uzasadnione.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyfa do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia z dnia 21.04.2017 r
(pismo nr BFZ4-073-633/2017). Wprowadzone wyzej wymienionym dokumentem zmiany
uwzgledniajg czesciowo wniosek Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajqcy nie przychyla sie do
wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 21

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzor umowy § 10 ust. 2

Zwracamy uwage, ze uzgodnienia techniczne z Zamawiajgcym trwajg okoto 2-3 miesigce. Do tego
nalezy doliczy¢ czas na opracowanie dokumentacji i pozyskanie niezbednej dokumentacji od
poddostawcdw, jest to kolejne minimum 3 miesigce. Wnioskujemy o wydtuzenie do 120 dni od dnia
zawarcia umowy czasu na uzgodnienia dokumentacji technicznej:

4) Dokumentacji Techniczno — Ruchowej DTR,

6) dokumentacji dostarczonych systemdw informatycznych o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2 do
Umowy (Lp. 39 — 57 ). Zawartoé¢ dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym punkcie okresla
Zatgcznik nr 6 do Umowy,

7) dokumentacji infrastruktury IT i Srodowiska serwerowego, o ktérych mowa w Lp. 58 Zatgcznika nr
2 do Umowy (Lp. 58). Zawarto$¢ dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym punkcie okresla Zatgcznik
nr 6 do Umowy,
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8) Instrukcji wkolejenia,

10) Katalogu czesci zamiennych zawierajacego niezbedne dane do sktadania zamdwien na te czesci
(nr rysunki wykonawcze, nr katalogowe, rysunki pogladowe z wymiarami montazowymi,
producentow),

11) analizy znaczenia zmian wynikajacych z modernizacji wagonu w oparciu o Rozporzgdzenie
Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspdlnej metody oceny
bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyfa do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia z dnia 21.04.2017 r
(pismo nr BFZ4-073-633/2017). Wprowadzone wyzej wymienionym dokumentem zmiany
uwzgledniajg czesciowo wniosek Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajqcy nie przychyla sie do
whniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 10 ust. 2

Z uwagi na to, ze instrukcja obstugi musi zawierac szczegétowe dane o wagonie, czesto zdjecia po
modernizacji wagonu, Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o dopisanie we wskazanym wyzej
puncie, ze opracowanie instrukcji obstugi wagonu i przekazanie jej do zatwierdzenia do
Zamawiajgcego nastgpi nie pozniej niz na 14 dni kalendarzowych przed odbiorem pierwszego
wagonu po wykonanej naprawie wraz z modernizacja.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy odsyta do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia z dnia 21.04.2017 r
(pismo nr BFZ4-073-633/2017). Wprowadzone wyZej wymienionym dokumentem zmiany
uwzgledniajg czesciowo wniosek Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajgcy nie przychyla sie do
whniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 23

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 10 ust. 7

Wnosimy o dodanie po tym ustepie kolejnego ustepu o nastepujgcej tresci:

»W przypadku, gdy Zamawiajqcy zgtosi uwagi do Dokumentacji, ust. 25 oraz ust, 26, a Wykonawca
wprowadzi niezbedne zmiany i przedstawi Zamawiajgcemu Dokumentacje do zatwierdzenia po
poprawkach, Zamawiajqcy udzieli odpowiedzi lub zatwierdzi dokumentacje w terminie 7 dni. W
przypadku braku odpowiedzi/zatwierdzenia lub udzielenia odpowiedzi z opdZnieniem/zatwierdzenia z
opoZnieniem, czas realizacji modernizacyi zostaje przedfuzony o ten okres.”

Ponadto wnosimy o dodanie tresci: .
»Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag do dokumentacji wytgcznie jeden raz. Tzn. nie jest
mozliwe zgloszenie przez Zamawiajacego uwag do tej czesci Dokumentacji, ktérg juz wczeéniej
zaakceptowat, chocby w milczacy sposéb (poprzez niezgtoszenie do niej uwag).”

Powyisze jest uzasadnione ze wzgledu na procedure zatwierdzania dokumentacji. Niejednokrotnie
Zamawiajacy zgtasza uwagi do dokumentacji wielokrotnie, nie tylko do pierwszej wersji, ale réwniez
do wersji po poprawkach, nawet w tej czesci, co do ktérej pierwotnie poprawek nie zgtosit. Aby
zapewni¢ szybkosS¢ i sprawnos$¢ procesu zatwierdzania dokumentacji Strony powinny przyjaé, ze
przekazane przez Zamawiajgcego uwagi w terminie, o ktérym mowa w 10 ust. 4 Umowy, to uwagi do
catosci Dokumentacji, wobec czego Zamawiajgcy moze zgtasza¢ dalsze uwagi wytacznie do czesci juz
zanegowanej. W czesci, co do ktdrej uwag nie zglosit Dokumentacja powinna zostaé¢ uznana za
zaakceptowang na poziomie roboczym.

Ponadto majgc na uwadze czas wykonania modernizacji, okreslony w umowie, zasadnym jest aby
kazde opoznienie Zamawiajgcego w zakresie zatwierdzania dokumentacji lub zgtaszania do niej uwag
wydtuzato czas realizacji modernizacji wagonu, poniewaz bez zatwierdzonej dokumentagji
Wykonawca moze rozpoczgc proces modernizacji wyfacznie na wtasne ryzyko.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 10 ust. 7

Whnosimy o dodanie w tym punkcie postanowienia, ze w przypadkach uzasadnionych wykonawca
moze odmoéwi¢ wprowadzenia zadanych przez Zamawiajagcego poprawek przy czym musi on
przedstawi¢ stosowne uzasadnienie odmowy, nie mozemy doprowadzi¢ do sytuacji, w ktdrej to
zamawiajacy ksztaftuje tres¢ DSU, podczas gdy za prawidiowo$¢ wykonania tej dokumentacji oraz
zgodnos¢ modernizacji z tg dokumentacjg odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajqgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 25

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 10 ust. 14

Whnosimy o dodanie w tym ustepie, ze dodatkowe zmiany w dokumentacji, jesli btedy i wady nie
wynikajg z winy Wykonawcy, beda przez Wykonawce wprowadzane za dodatkowg opfatg i w
uzgodnionym przez strony terminie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy

Pytanie nr 26

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 11 ust. 1

Ze wzgledu na dtugi czas oczekiwania na materiaty (Toaleta, elementy klimatyzacji itp.) wyprawka
powinna by¢ przekazana najwczesniej wraz z pigtym wagonem - zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem). Wnosimy o dokonanie stosownej zmiany.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i bedzie wymagat dostawy wyprawki wraz z 5
(pigtym) wagonem.

Z uwagi na udzielong odpowiedZ Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp wprowadzi
nastepujaca zmiane SIWZ:

1. Rozdziat V, ust. 4 pkt. 11 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie o nastepujacej tresci:

,11) dostarczenia wraoz z 5 (pigtym) wagonem czesci, urzqdzen, zespotéw i podzespotéw w ramach
tzw. ,, Wyprawki", zgodnie z asortymentem wskazanym w Zatgczniku nr 11 do SIWZ pn. ,Wykaz

=20

czesci, urzgdzen, zespotdéw i podzespotow wchodzqcych w sktad , Wyprawki
2. Zatacznik nr 12 do SIWZ {wzér umowy) §6 ust. 1 pkt. 15 otrzymuje nowe brzmienie o
nastepujgcej tresci:
,15) dostarczenia wraz z 5 (pigtym wagonem czesci, urzqdzeri, zespotéw i podzespotow w ramach
tzw. ,Wyprawki", wraz z udzieleniem gwarancji zgodnie z § 11 Umowy i przekozania Kart
Gwarancyjnych”.
3. Zatacznik nr 12 do SIWZ {wzdér umowy) §11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o nastepujacej
tresci:
1) Wraz z 5 (pigtym) wagonem Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu czesci, urzgdzenia,

zespoty i podzespofy w ramach tzw. ,Wyprawki", dla dostarczonych wagonow po wykonanej
naprawie wraz z modernizacjq”.
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Pytanie nr 27

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1

Whnosimy o usunigcie fragmentu ,z prawem do udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie
trzeciej wykonywania utrzymania wagondw, w tym obstugi eksploatacyjnej, przeglagdéw oraz
napraw”.

Przedmiotowe uprawnienie do udzielania sublicencji w sposéb nieuzasadniony zwieksza koszty
oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 28

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 12 ust. 2 p. 3)

Wnosimy o usuniecie tego punktu.

Wykonawca nie udziela licencji obejmujacej uprawnienie do publicznego wystawiania oraz
publikowania dokumentacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 29

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 13

Whnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga przekazania licencji o zakresie wskazanym w tym
paragrafie do oprogramowania diagnostycznego?

W przypadku oprogramowania takiego jak np. sterowniki nie ma mozliwoéci przekazania licencji o
wymaganym zakresie z uwagi na ograniczony zakres uprawnien do tego oprogramowania
przekazywany przez jego producenta.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 30

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy § 14 ust. 15

Whnosimy o usuniecie postanowienia lub jego zmiane w ten sposdb, aby kazdorazowo Strony umowy
ustalaty tre$¢ harmonogramu w porozumieniu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Harmonogram jest ustalany kazdorazowo
obustronnie z wyprzedzeniem | wynika zaréwno z cyklu przeglgdowego jak, i potrzeb

eksploatacyjnych Zamawiajgcego.

Pytanie nr 31

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 15 ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, ze zaliczka zostanie udzielona od kwoty brutto.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy wskazuje, ze przekaze Wykonawcy zaliczke od wartosci netto wykonania naprawy wraz
z modernizacjq wagonéw w zakresie zamowienia podstawowego, powiekszong o wartosc¢ podatku

VAT.

Pytanie nr 32

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 15

Wnosimy o dodanie postanowienia o udzieleniu zaliczki w analogiczny sposéb w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji (10% zaliczki w ciggu 60 dni od zfozenia
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oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji oraz 10% zaliczki po wykonaniu 50% zakresu prac na
pierwszym wagonie).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 33

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 16 ust. 1

Whosimy o zmiane tego postanowienia w ten sposob, aby zaliczka byta rozliczana proporcjonalnie za
kazdy wagon.

Taki sposdb rozliczenia jest korzystny dla obydwu stron — Zamawiajgcy ptaci za kazdy z wagondw o
odpowiednig cze$¢ mniej, a Wykonawca otrzymuje za kazdy wagon wynagrodzenie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 34

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 16 ust. 7

Whnosimy o wyrazenie zgody na cesje na instytucje finansows, ktéra bedzie finansowata wykonanie
modernizacji od strony Wykonawcy.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 35

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzbr umowy § 17

Zgodnie z Rozdziatem V punkt 8 i 9 SIWZ, Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi na wykonang ustuge zgodnie z wymaganiami okre$lonymi szczegétowo we
wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 12 do SIWZ.

Dtugo$¢ udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryteridw wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z
Rozdziatem XV pkt 3) SIWZ.

Jednak w § 17 umowy zakres gwarancji zostat okreslony odmiennie tj. ,wykonawca zobowigzany jest
udzieli¢ gwarancji na zmodernizowane wagony (...)".

W zwiazku z zaistniatg rozbieznoscig wskazujemy, ze konieczne jest odpowiednie dostosowanie tresci
postanowienia 17 ust. 1 umowy poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:

»Wykonawca udziela .....-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonang ustuge jak rowniez na wszelkg
Dokumentacje objeta Umowg z uwzglednieniem dtuzszych okresow gwarancyjnych i rekojmi na
[dalej bez zmian]”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 36

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy § 17 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, ze przez normalne zuzycie Zamawiajacy rozumie uszkodzenia wynikajgce ze
zmeczenia lub naturalnego zuzycia materiatéw, ktérych okres zywotnosci dobiega korica?

Zwracamy uwage, ze w ramach niniejszego zamowienia Wykonawca nie weryfikuje wszystkich
parametrow i wtasnosci fizykochemicznych elementéw wagondéw. Zwazywszy, ze przedmiotem
niniejszego zamowienia jest naprawa wagonéw niemal 30-letnich, wylgcznie przyjecie powyzszej
interpretacji pozwala na udzielenie gwarancji o zadanym przez zamawiajacego zakresie.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajqcy przez normalne zuzycie rozumie zuzycie eksploatacyjne elementéw wagonu.
Postepowanie dotyczy wykonania naprawy gféwnej wagonow wraz z modernizacjg. Zamawiajgecy

wymaga przywrocenia wagondw do 100 % sprawnosci technicznej, gwarantujqcej bezpieczng
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eksploatacje. Zgodnie z definicjq naprawa gtéwna ma zao zadanie przywrdcenie parametréw
konstrukcyjnych wagonow.

Pytanie nr 37

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wz6r umowy § 17 ust. 13

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia na nastepujgce:

Gwarancja na malature dopuszcza wykonywania zaprawek z doborem koloru. Uszkodzenie malatury
w okresie gwarancji, z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy, skutkuje malowaniem catego
danego pasa lub catego danego elementu pudta wagonu bez obcigzania kosztami Zamawiajacego.
Uszkodzenia mechaniczne malatury nie podlegaja gwarancji i mogg by¢ usuniete przez Wykonawce
na podstawie odrgbnego zamoéwienia, powyzsze nie dotyczy uszkodzen mechanicznych powstatych w
wyniku dziatania Wykonawcy, ktéry spowoduje te uszkodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 38

Zatfacznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 17 ust. 1

W zwigzku z tym, ze wagony typu 141A i 140A byty produkowane w latach 1990 — 1992, to wiek
wozkéw wagondw przy przekazaniu ich do modernizacji bedzie wynosit co najmniej 25-27 lat lub
wiece;.

Udzielenie 36-miesigcznej gwarancji na ramy, ktérych zywotnoé¢ eksploatacyjna przekracza zakres
podany przez UIC 515-4 z punktu widzenia Wykonawcy obcigzana jest duzym ryzykiem i Wykonawca
nie moze bra¢ odpowiedzialnosci za dalszg bezpieczng eksploatacje ram wdzkow.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane zapisu na

~Wykonawca udziela .....-miesiecznej gwarancji i rekojmina wykonang ustuge oraz na uzyte do jej
wykonania materiaty i urzgdzenia, jak rowniez wszelkg Dokumentacje objeta Umowa, z
uwzglednieniem dtuzszych okreséw gwarancyjnych i rekojmi”

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca
doprowadzit rame do parametrow konstrukcyjnych zgodnie z definicjg naprawy gtéwnej.

Pytanie nr 39

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 17 ust. 1 pkt 2

Prosimy o wyjasnienie co zamawiajgcy rozumie pod pojeciem gwarancji perforacji poszycia pudta?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, i przez pojecie gwarancji perforacji poszycia pudta rozumie zabezpieczenie
pudta przed powstawaniem ognisk korozji oraz tuszczenia sie malatury.

Pytanie nr 40

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzor umowy § 17 ust. 21

Whnosimy o usunigcie tego punktu. Naprawieniem skutkdw powstania wady jest jej usuniecie. Nie jest
uzasadnione naliczenie kary za konieczno$¢ przygotowania wagonu do usuwania wady. Takie
postanowienie moze by¢ podstawg do miarkowania kar w drodze postepowania sgdowego.
OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 41
Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdr umowy § 17 ust. 21
Whnosimy o usuniecie tego postanowienia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna, w ktorej zakresie usuwa na wtasny koszt wady
wagonu oraz na podstawie § 7 ust. 9 ponosi dodatkowe koszty zwigzane z wystgpieniem wady w
okresie gwarancji.

Wobec powyiszego zastrzezenie kary, o ktérej mowa w przedmiotowym ustepie nie jest
uzasadnione.

Stosownie do tresci kodeksu cywilnego oraz stanowiska orzeczniczego podstawowa i naczelng
funkcjg kary umownej jest funkcja represyjna, ktéra ma mobilizowaé Wykonawce do nalezytego
wykonania zobowigzania.

Zastrzezona w przedmiotowym ustepie kara nie ma takiej funkcji, poniewaz obok niej zostata
zastrzezona kara umowna z tytutu nieterminowego usuniecia wad w okresie gwarancji.

Majac na uwadze powyisze przedmiotowa kara pefni funkcje wytacznie zarobkowa, co do ktorej
orzecznictwo stanowi, ze jest niedopuszczalna.

W zwigzku z tym prosimy o usunigcie tego ustepu.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 42

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 18

Wnosimy o dodanie postanowienia analogicznego do ust. 3, o nastepujgcym brzmieniu:
,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 Umowy, w przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron od Umowy, w catosci lub w
czedci, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 43

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy § 18

Wnosimy o dodanie ustepu, po ust. 2 o nastepujgcej tresci:

,Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu wszystkich kar umownych nie przekroczy 30% wartosci
umowy netto, o ktérej mowa w § 3 ust 3 pkt 1 c).

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 44

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy § 18 ust. 1

Wnosimy o obnizenie kary umownej w nastepujgcy sposob:

0,1% ceny jednostkowe] netto modernizacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) za kazdy zakoriczony
dzien kalendarzowy zwfoki, przy czym maksymalna wysokos¢ kar umownych z tego tytutu nie
przekroczy 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust 3 pkt 1 ¢) Umowy.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 45

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 18 ust. 2

Whnosimy o obnizenie kary umownej w nastepujgcy sposob:

0,02% ceny jednostkowej netto modernizacji, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) za kazdy zakoriczony
dzien kalendarzowy zwtoki w usunigciu wad lub usterek w danym wagonie, przy czym maksymalna
wysokos$¢ kar umownych z tego tytutu nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust 3 pkt 1 c).Umowy.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie nr 46

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 18 ust. 3

Whnosimy o obnizenie kary umownej do 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3)
Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 47

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy § 18 ust. 3

Whnosimy o usuniecie tego postanowienia.

Wskazujemy, Ze odpowiedzialno$¢ za naruszenia tego typu nie jest odpowiedzialnoécia wobec
Zamawiajgcego, a wobec odpowiednich organdw stojgcych na strazy przestrzegania przepisow prawa
pracy, wobec czego nie jest zasadne naliczanie kary umownej. Ponadto konsekwencje zostaty
przewidziane juz w § 21 Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 48

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 18 ust. 5

Whnosimy o obnizenie kary umownej w nastepujgcy sposob:

0,1% ceny jednostkowej netto za wykonanie przegladu, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 pkt 3) za kazdy
zakoriczony dzieri kalendarzowy zwtoki w wykonaniu przegladu, przy czym maksymalna wysokos¢
kar umownych z tego tytutu nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 3 ust 5 pkt 3).Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 49

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdér umowy § 18 ust. 6

Whnosimy o usuniecie tego postanowienia.

W zwigzku z tym, Ze postanowienie dot. kar umownych naktadajg na Wykonawce zobowigzanie
zaptaty konkretnej sumy, powinny one by¢ odpowiednio doprecyzowane i w sposéb konkretny i
niebudzacy watpliwosci okresla¢ zasady ponoszenia odpowiedzialnosci.

Nie jest w szczegdlnosci zasadne formufowanie zobowigzania do zaptaty kar umownych za blizej
niesprecyzowane przypadki, w zwigzku z czym konieczne jest usuniecie tego postanowienia.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 50

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzdér umowy § 18 ust. 7

Wnosimy o obnizenie wysokosdci kary do 15% ceny jednostkowe] netto kaidego z elementow
Wyprawki dostarczonych ze zwioka, za kazdy dzien zwtoki.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 51

Zatacznik nr 12 do SIWZ —wzor umowy § 18 ust. 9110

Whnosimy o dokonanie modyfikacji postanowien w ten sposdéb, ze w terminie 7 dni od dnia
otrzymania noty dotyczacej kar umownych Wykonawca moze zgtosic¢ zastrzezenia co do zasadnosci
naliczenia kary. W przypadku niezgtoszenia takiego zastrzezenia w tym terminie kara bedzie ptatna
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przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty. W przypadku zgtoszenia zastrzezenia,
nota bedzie ptatna w terminie 7 dni od ustalenia przez strony wysokosci kary.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 52

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzér umowy § 18

Wnosimy o dodanie kolejnego ustepu o nastepujgcym brzmieniu:

W przypadku nieuzyskania nowych numeréw EVN dla wagondw do momentu daty wyjscia wagonu
okreslonej w harmonogramie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% ceny
jednostkowej netto modernizacji za dziert opdZnienia. W przypadku, gdy czas modernizacji przedtuza
sie ze wzgledu nieuzyskania przez Zamawiajgcego numerdow EVN, wytgczone jest naliczanie kar
umownych Wykonawcy z tytutu zwtoki w wykonaniu modernizacji.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 53

Zatgcznik nr 12 do SIWZ —wzdér umowy § 23 ust. 3

Whnosimy o wydtuzenie czasu na przekazanie zamawiajgcemu szczegétowego harmonogramu napraw
do 14 dni kalendarzowych.

Wskazujemy, ze 5 dni to zdecydowanie za krotki termin.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy czesciowo przychyla sie do wniosku Wykonawcy wydfuzajgc czas na przekazanie
Zamawiajgcemu szczegétowego harmonogramu napraw do 7 dni kalendarzowych.

Z uwagi na udzielong odpowiedz Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp wprowadzi
nastepujaca zmiane SIWZ:

1. Zatacznik nr 12 do SIWZ § 23 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o nastepujacej tresci:

.3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2, szczegétowy harmonogram napraw wraz z modernizacjq

wagonow objetych opcjg”

Pytanie nr 54

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy § 24 ust. 3

Wnosimy o wydtuzenie terminu zwtoki do 30 dni.

Wskazujemy, ze 14 dni to okres zbyt krotki aby uzasadniat odstapienie od umowy.

Zasada jest pewno$¢ obrotu gospodarczego w zwigzku z czym postanowienia o odstgpieniu od
umowy powinny mie¢ charakter wyjatkowy i by¢ stosowane w wypadku, gdy interes ktorejs ze stron
jest zdecydowanie zagrozony.

Majac na uwadze powyisze wniosek wykonawcy jest uzasadniony.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 55

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 4 pkt. 8.2.2

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na:

,Po regeneracji przeprowadzi¢ sprawdzenie diagnostyczne na odpowiednim stanowisku”.

W wagonach 141A zastosowane s3- mechaniczne urzadzenia przeciwposlizgowe zamocowane na
maznicach i do ich testdw po regeneracji wykorzystywane sg mechaniczne stanowiska testowe.
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Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga sprawdzenia
elementow na stanowisku na stanowisku skomputeryzowanym z mozliwosciq rejestracji wynikéw
sprawdzenia.

Pytanie nr 56

Zatacznik nr 1 do SIWZ § 4 ust. 8.3

Wskazujemy, ze w wagonach 141A zastosowany jest mechaniczny uktad przeciwposlizgowy. W
zwigzku z powyzszym wskazujemy, ze zasadne jest usuniecie tego postanowienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy informuje, e w ramach
postepowania do naprawy gféwnej z modernizacjq oprdcz wagonow 141A bedq kierowane wagony
111A ktére mogq posiadac inny typ uktadu przeciwposlizgowego.

Pytanie nr 57

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 4 ust. 16

Whnioskujemy o usuniecie tego postanowienia w catosci.

Wskazujemy, ze czujnik temperatury maznicy na wdzkach 4ANc nalezy wkreci¢ w maZnice co wigze
sig z ingerencjg w fozysko maznicze. W opinii wykonawcy dla tego typu wodzka jest to zbyt duia
ingerencja w ukfad mazniczy wozka. Ingerencja bedzie wymagata obliczeri, ktére mogg nie
gwarantowac pozytywnych wynikéw, konieczne moze by¢ wykonywanie dodatkowych badar.
OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy eksploatuje wagony z
zabudowanymi czujnikami temperatury w maznicach.

Pytanie nr 58

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 8 ust. 8 oraz 9 ust. 6

Whnosimy o wyjasnienie czy pozostawienie hamulca bezpieczeristwa pasazera z klapg Akermana bez
mozliwosci zdalnego mostkowania z lokomotywy spetnia oczekiwania zamawiajacego?

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga zabudowy systemu mostkowania hamulca pasazera z mozliwoscig zdalnego
mostkowania przez maszyniste.

Pytanie nr 59

Zatacznik nr 1 do SIWZ § 6

Prosimy o okreslenie stanu wagondw, ktére maja przyjecha¢ do modernizacji. Prosimy o okreslenie
procedury postgpowania w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze ostoja wagonu jest zbyt
uszkodzona (przekroczone zostang na przyktad wymiary podstawowe) i dalsza modernizacja nie
zapewni bezpieczenstwa eksploatacji wagonu?

W zwigzku z tym, ze weryfikacja tego elementu mozliwa jest juz po formalnym przyjeciu wagonu do
naprawy oraz rozpoczeciu prac przy tym wagonie, proponujemy uregulowanie tej kwestii w ten
sposéb, ze strony uzgodniag w takim przypadku spos6b postepowania ktdry moze polegaé w
szczegOlnosci na skierowaniu do naprawy innego wagonu tego samego typu lub odpowiednim
wydtuzeniu czasu naprawy danego wagonu i ewentualnym dostosowaniu ceny wykonania
modernizacji tego wagonu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wytypowat do modernizacji wagony typu 111A w podtypach A, Ag, Ah, ALux, Ap, Ar, As,
Au, Aw, Ax, Ay budowane w latach 1978-1989 oraz wagony typu 141A zbudowane w latach 1990-
92. W przypadku stwierdzenia ugiecia ostoi przez Wykonawce, Zamawiajqcy przesle wagon zamienny
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tego samego typu. Zamawiajqcy informuje, ze umozliwia kazdorazowo weryfikacje stanu ostoi
wagonow przez Wykonawce po ich wytypowaniu.

Pytanie nr 60

Zatacznik nr 1 do SIWZ § 7

Prosimy o okreélenie stanu wagonéw, ktére majg przyjecha¢ do modernizacji. Prosimy o okreslenie
procedury postepowania w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze ostoja wagonu jest zbyt
uszkodzona (przekroczone zostang na przyktad wymiary podstawowe) i dalsza modernizacja nie
zapewni bezpieczenstwa eksploatacji wagonu?

W zwigzku z tym, ze weryfikacja tego elementu mozliwa jest juz po formalnym przyjeciu wagonu do
naprawy oraz rozpoczeciu prac przy tym wagonie, proponujemy uregulowanie tej kwestii w ten
sposéb, ze strony uzgodnig w takim przypadku sposéb postepowania ktéry moze polega¢ w
szczegolnosci na skierowaniu do naprawy innego wagonu tego samego typu lub odpowiednim
wydtuzeniu czasu naprawy danego wagonu i ewentualnym dostosowaniu ceny wykonania
modernizacji tego wagonu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wytypowat do modernizacji wagony typu 111A w podtypach A, Ag, Ah, ALux, Ap, Ar, As,
Au, Aw, Ax, Ay budowane w latach 1978-1989 oraz wagony typu 141A zbudowane w latach 1990-
92. W przypadku stwierdzenia ugiecia ostoi przez Wykonawce, Zamawiajqcy przesle wagon zamienny
tego samego typu. Zamawiajgcy informuje, ze umoZliwia kazdorazowo weryfikacje stanu ostoi
wagondéw przez Wykonawce po wytypowaniu wagonu lub grupy wagondw do modernizacji.

Zamawiajgcy nie przewiduje zlecenia naprawy wagonu w zwigzku ze stwierdzeniem ugiecia ostoi.

Pytanie nr 61

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 8 ust. 8 oraz ust. 9

Prosimy o potwierdzenie, czy pozostawienie hamulca bezpieczefstwa pasazera z klapg Akermana bez
mozliwosci zdalnego mostkowania z lokomotywy spetnia oczekiwania zamawiajgcego?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedstawione przez Wykonawce rozwigzanie jest niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

Pytanie nr 62
Zatacznik nr 1 do SIWZ § 8 ust. 10, 10.1 oraz 10.2
Prosimy o wyjasnienie z czego wynika wymaganie koniecznosci dotozenia hamulca szynowego?
Projekt wdzkéw 4ANc nie pozwala ze wzgledéw technicznych na zamontowanie hamulcéw
szynowych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o potwierdzenie, ze jego montaz nie jest wymagany i nadrzednym
dokumentem nad statym zakresem jest zakres modernizacji zatgcznik nr 2, ktéry doktadnie precyzuje
zakres naprawy gtownej z modernizacjy :
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
Z uwagi na udzielong odpowiedi Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp wprowadzi
nastepujaca zmiane SIWZ:

1. Zatacznik nr 1 do SIWZ ,,Zbiorcze zestawienie prac na pigtym poziomie utrzymania wagonow

osobowych” - §8 skresla sie w catosci brzmienie pkt. 10.

Pytanie nr 63

Zatfgcznik nr 1 do SIWZ § 8 ust. 15

Prosimy o wyjaénienie czy wymagane jest zastgpienie obecnego mechanicznego uktadu
przeciwposlizgowego zastosowanego na wagonach 112A, uktadem elektronicznym?
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy  informuje, Ze dopuszcza moZliwos¢ pozostawienia  mechanicznego  uktadu
przeciwposlizgowego. W przypadku braku czesci zamiennych Wykonawca bedzie zobowigzany do
zabudowy elektronicznego uktadu przeciwposlizgowego.

Pytanie nr 64

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 10 ust. 4 i ust. 7 zdanie drugie

Wnosimy o zmianeg tresci postanowienia na nastepujgca:

»Zabudowa¢ nowe umywalki ze stali nierdzewnej lub innego materiatu, wymieni¢ mechanizmy
spustowe i obudowy umywalek tak by woda sptywata zawsze do umywalki.”

Ponadto wskazujemy, ze w wagonach tego typu nie ma zlewozmywakéw, w zwigzku z czym wnosimy
o odpowiednie dostosowanie tresci tego punktu.

Prosimy réwniez o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie przez mechanizmy spustowe wody.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajqcy wymaga zabudowy nowych
chromoniklowych umywalek. Zlewozmywaki dotyczqg wagondw barowych oraz restauracyjnych i
oOkreslenie to zostanie z Zatqcznika nr 1 do SIWZ usuniete. Przez mechanizmy spustowe wody
zamawiajgcy rozumie catos¢ instalacji wodnej od zbiornika do wylewki wraz elektrozaworami i
zaworami. Zapis zawarty w § 10 ust. 7 zdanie drugie odnosi sie do catosci uktadu toalety préiniowej
co jasno wynika z opisu.

W zwigzku z udzielonq odpowiedzq Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w SIWZ,

Pytanie nr 65

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 10 ust. 7 zdanie drugie

Whnosimy o zmiane tresci postanowienia na nastepujaca:

Zabudowac nowe miski ustgpowe ze stali nierdzewnej lub innego materiatu z obudowg wraz z
Ltwardymi” sedesami.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 66
Zatacznik nr 1 do SIWZ § 11 ust. 1
Whnosimy o usuniecie tego postanowienia.
Wskazujemy, ze po modernizacji elementy te nie wystepuja.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
Z uwagi na udzielong odpowiedi Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp wprowadzi
nastepujaca zmiane SIWZ:
1. Zatacznik nr 1 do SIWZ ,Zbiorcze zestawienie prac na pigtym poziomie utrzymania wagonow
osobowych” - §11 skresla sie w catoéci brzmienie pkt. 1.

Pytanie nr 67

Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 12 ust. 3 pkt 3.5

Wnosimy o doprecyzowanie pojgcia , powtoka ochronna”? Prosimy o dookreélenie o jaka powtoke
ochronng chodzi Zamawiajgcemu.

Wskazujemy, ze w Zatgczniku nr 2 do SIWZ, Ip. 33 pkt 3 Zamawiajgcy okreslit, ze ostony maja by¢
wykonane z blachy chromoniklowej, co powoduje sprzecznos¢ pomiedzy tymi punktami.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy informuje, Ze dopuszcza zastosowanie powfoki ochronnej organicznej. Zamawiajgcy
informuje, Ze zabezpieczenie powtokq ochronng dotyczy przede wszystkim wszystkich elementéw
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kanatéw narazonych na czynniki zewnetrzne szczegdinie tych na podwoziu. Przywotany w pytaniu
Zatgcznik nr 2 do SIWZ, Ip. 33 dotyczy rejestratora cisnienia.

Pytanie nr 68
Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 12 ust. 4 pkt 4.4
Wnosimy o usuniecie postanowienia. Wskazujemy, ze funkcje grzewczg petnig grzatki i klimatyzator.
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
Z uwagi na udzielong odpowiedZ Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp wprowadzi
nastepujaca zmiane SIWZ:
1. Zatgcznik nr 1 do SIWZ ,Zbiorcze zestawienie prac na pigtym poziomie utrzymania wagonow
osobowych” - §12 skresla sie w catosci brzmienie pkt. 4 ppkt. 4.4.

Pytanie nr 69
Zatgcznik nr 1 do SIWZ § 12 ust. 4 pkt 4.6
Wnosimy o usuniecie. Element ten nie wystepuje w wagonie.
OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
Z uwagi na udzielong odpowiedZ Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp wprowadzi
nastepujaca zmiane SIWZ:
1. Zatacznik nr 1 do SIWZ ,Zbiorcze zestawienie prac na pigtym poziomie utrzymania wagonow
osobowych” - §12 skresla sie w catosci brzmienie pkt. 4 ppkt. 4.6.

Pytanie nr 70

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 2, kolumna ,parametr”

Whnosimy o zmiane treéci postanowienn w ten sposéb, ze 3 przedzialy beda przedziatami 2 klasy.
Wskazujemy, ze ze wzgleddéw technicznych tj. wymiardw pudet i podziatki okien, zbudowanie
przedziatu 1 klasy w pudle 2 klasy moze okazac sie w praktyce niemozliwe.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiagjgcy nie przychyla sie do wniosku wykonawcy. Zamawiajqcy wymaga wykonania
petnowymiarowych przedziatéw pierwszej klasy. Bedzie to mozliwe poprzez czesciowe zaslepienie
jednego z okien oraz poprzez przesuniecie stupkow okiennych.

Pytanie nr 71

Zatgcznik nr 2 do SIWZ_Lp. 3 pkt 12

Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu na

,12. Minimalna szerokos$¢ siedziska. to 450",

Wskazujemy, ze stosownie do karty UIC 567 jest to minimalna dopuszczalna przestrzef pomiedzy
podtokietnikami.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawecy.

Pytanie nr 72

Zatacznik nr 2 do SIWZ_Lp. 4 pkt 4

Whnosimy o dokonanie zmiany, ze projekt zagtowka Wykonawca po wyborze fotela. Wskazujemy, iz
zaproponowany przez Zamawiajgcego termin nie jest mozliwy do dotrzymania.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie nr 73

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 5

Wnosimy o dokonanie zmiany, ze uzgodnienia odnoszace sie do podtokietnikdw strony przeprowadza
po wyborze fotela. Wskazujemy, iz zaproponowany przez Zamawiajgcego termin nie jest mozliwy do
dotrzymania.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 74

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 8 pkt 1.

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie uszczelniacza zamiast uszczelek do potaczenia wytozenia
z oknem. Jest on trwalszy, nie odksztatca sie w naroinikach oraz eliminuje ewentualne drgania
wylozenia

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqgcy nie moze odniesc sie do wniosku wykonawcy gdyz Lp. 8 pkt 1 dot. pofozenia gazownika.

Pytanie nr 75

Zatgcznik nr 2 do SIWZ_ Lp. 13, pkt 2

Celem zapewnienia wymaganego minimum 151% masy hamujacej przy hamulcach
szybkodziatajacych “R” wykonawca wnioskuje o zmiang tresci tego punktu na nastepujaca:

»2. Drzwi szafy elektrycznej, szafy czesci zamiennych, szafek na przedsionku wykonane ze sklejki
oklejonej z zewngtrz laminatem lub innym niemetalowym materialem zabezpieczone przed
otwarciem.”

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie moZe odniesc sie do wniosku wykonawcy gdyz Lp. 13 dot. zabudowy modutowego
wytoZenia wnetrza wagonu.

Pytanie nr 76

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 13 pkt 2

Ze wzgledu na zakres modernizacji i tym samym wzrost masy wtasnej wagonu prosimy o wyrazenie
zgody na zastosowanie innych materiatow niz sklejka. Ma to istotne znaczenie ze wzgledu na
konieczno$¢ spetnienia norm ws. procenta masy hamujacej.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqgcy nie moze odniesc sie do wniosku wykonawcy gdyz Lp. 13 dot. zabudowy modutowego
wyfoZenia wnetrza wagonu.

Pytanie nr 77

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 14 pkt 3

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie oswietlenia awaryjnego w formie lamp w stopach foteli
w czesci bezprzedziatowej.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy informuje iz projekt rozwigzar dotyczqcy oswietlenia musi by¢é uzgodniony z
Zamawiajgcym w terminie 50 dni od podpisania umowy. Zamawiajqcy nie wyklucza, i po
przedstawieniu  projektu przez Wykonawce | przedstawieniu odpowiednich pomiaréw
potwierdzajqcych spetnienie minimalnego wymaganego poziomu natezenia oswietlenia awaryjnego
podejmie pozytywnq decyzje w tej kwestii.

Pytanie nr 78

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 9 pkt 4

Ze wzgledu na konstrukcje klimatyzacji i jej kanatéw w pasie podokiennym nie ma mozliwosci
zabudowy podnozka symetrycznie do fotela poprzedzajacego. Wnosimy o zmiane postanowienia.
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Wnosimy o zmiane, iz dopuszcza sie by podnéiek od strony okna nie byt zamontowany symetrycznie
w osi fotela

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, i podjecie ostatecznej decyzji co do sposobu montazu podndzkow nastgpi
podczas spotkari roboczych po podpisaniu umowy z Wykonawcq i przedstawieniu szczegotowych
rozwiqzan rozmieszczenia wnetrza.

Pytanie nr 79

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 15 pkt 6

Prosimy o wyja$nienie tresci tego punktu. Klatka schodowa zabudowana jest z blachy ryflowanej i nie
posiada wyktadziny.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Lp. 15 pkt 6 Zatqcznika nr 2 do SIWZ odnosi sie do wyktadziny w
sgsiedztwie (w okolicy) schodéw wyfozonych z blachy ryflowanej.

Pytanie nr 80

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 15 pkt 11

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie innych sposobéw zabudowania podtogi przedsionka. Ze
wzgledu na potencjalny przyrost masy Wykonawca sugeruje jej wykonanie z lekkich materiaféw np.
korek i aluminium.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 81

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 13 pkt 1

Prosimy o dopuszczenie zastosowania réwniez masy uszczelniajgcej. Jest ona trwalsza, nie odksztatca
sie oraz eliminuje potencjalne drgania wytozen

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zomawiajgcy nie moze odnies¢ sie do wniosku wykonawcy gdyz Lp. 13 dot. zabudowy modufowego
wyfozenia wnetrza wagonu.

Pytanie nr 82

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 15 pkt 6

Prosimy o doprecyzowanie co zamawiajacy ma na mysli, poprzez wskazanie iz wykfadzina ma
posiada¢ parametry przewodzenia umozliwiajace zabudowe ogrzewania podtogowego. Wskazujemy,
ze zakres modernizacji okreslony w zataczniku nr 2 nie przewiduje ogrzewania w podtodze.
OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, Ze nie wymaga zabudowy ogrzewania podfogowego. Parametr
przewodzenia umozliwiajgcy zabudowe ogrzewania podfogowego ma na celu zastosowanie
wyktadziny o podwyzszonych parametrach odpornej na dziafanie podwyzszonej temperatury.

Pytanie nr 83

Zatacznik nr 2 do SIWZ_Lp. 17 pkt 4 oraz § 9 ust. 8 Zatgcznika nr 1 do SIWZ

W § 9 ust. 8 wskazano: ,,W wagonach bezprzedziatowych zamontowa¢ nowg wykfadzine podtogowa
ze $rodkowym pasem tatwo wymiennym” istnieje sprzecznos¢ z trescig Zatacznika nr 2 do SIWZ Lp.
16 pkt 4 ,,...taczenia wyktadzin nie powinny by¢ w czesci ciggéw komunikacyjnych, ewentualnie pod
fotelami.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie dostrzega sprzecznosci w zapisach wystepujgcych w zafqczniku nr 1 oraz w
zatgezniku nr 2. W czesci bezprzedziatowej srodkowy pas wyktadziny musi byc fatwo wymienialny a
tgczenia powinny znajdowac sie pod fotelami przed mocowaniem fotela do podfogi, w odlegtosci
umozliwiajqcej demontaz i ponowny montaz pasa bez koniecznosci demontazu foteli.
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Pytanie nr 84

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp.19 pkt 24

Prosimy o zmiane treéci na: ,wg propozycji Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym”.

Aktualne postanowienie tego punktu nie pozwala na prawidtowe skalkulowanie ceny oferty oraz nie
gwarantuje porownywalnosci ofert, wobec czego moze prowadzié do naruszenia uczciwej
konkurencji. Wnosimy o dokonanie stosownej zmiany.

Wskazujemy, ze narzucone Wykonawcy przez Zamawiajacego rozwigzania techniczne i materiaty
mogg utrudniac osiggniecie wymaganej przez Zamawiajgcego masy wagonu zapewniajacej minimum
151% masy hamujgcej przy hamulcach szybkodziatajgcych “R”

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 85

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 19, pkt 20

Whnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastepujaca:

»sterownik toalety musi by¢ zabudowany w taki sposéb aby mozliwy byt do niego dostep od
wewnatrz lub od zewnatrz. Nie dopuszcza sie zabudowy sterownika w czesci sufitowej.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiafqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 86

Zafgcznik nr 2 do SIWZ_Lp. 23 pkt 1 .
Whnosimy o wykreslenie tego punktu. Wskazujemy, ze takie postanowienie wyklucza zastosowanie
akumulatorow wykonanych w innej technologii, a spetniajacych te same parametry, a tym samym
ogranicza zastosowanie rozwigzania rownowaznego i posiadajgcego pozytywna opinie Biura Taboru
PKP IC. Zmiana pozwoli na zoptymalizowanie ceny oferty.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 87

Zatycznik nr 2 do SIWZ Lp. 23, pkt 7

Whnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastepujaca:

»systemy IT — mozliwosc zasilania 3 godzinnego z baterii wagonu o pojemnosci wynikajgcej z bilansu
mocy urzgdzen)”

Wskazujemy, ze pojemnos¢ baterii wagonu zostanie dobrana z uwzglednieniem koniecznosci
zabezpieczenia zasilania dla tych systemdw IT. Rozwigzanie pozwoli na zoptymalizowanie
parametrow zwigzanych z masg wagonu oraz ceny ofertowe;j.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 88

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 28, pkt 12

Whnosimy o usuniecie punktu.

Wskazujemy, ze za oszacowanie ceny oferty odpowiedzialny jest Wykonawca. W zwigzku z
powyzszym powinien on mie¢ wiedze o planowanych komponentach oraz wplyw na ich wybdr
jeszcze przed ztozeniem oferty.

Aktualna tres¢ Lp. 23 pkt 12 moze spowodowaé, ze Wykonawca w tym zakresie btednie oszacuje
ceng oferty. Ponadto postanowienie to nie pozwala na ztozenie w postepowaniu poréwnywalnych
ofert co moze prowadzi¢ do naruszenia uczciwej konkurencji.

Ponadto wskazujemy, ze od typu przetwornicy uzalezniony jest projekt pozostatych instalacji
elektrycznych znajdujacych sie w wagonie, w zwigzku z czym narzucenie przetwornicy przez
Zamawiajgcego jest rozwigzaniem nieakceptowalnym.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Obecny zapis ma na celu wprowadzenie
standaryzacji rozwigzari zabudowy przetwornicy na podwoziu w tym w szczegdlnosci punktow
mocowania.

Pytanie nr 89

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 29, pkt 4

Prosimy o zmiane tresci na nastepujaca:

,gniazda beda zabudowane w 11 grup po 6 gniazd, 6 gniazd bedzie zabezpieczone jednym
samorestartowalnym wytgcznikiem.”

Wskazujemy, ze wyposazenie i budowa fotela powodujg, ze brak jest miejsca w okolicy fotela na
zabudowe indywidualnego zabezpieczenia samorestartowalnego dla kazdego gniazda. Proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie gwarantuje zabezpieczenie przecigzeniowe kazdego z gniazdek.
Powyzsza zmiana pozwoli zoptymalizowac cene oferty.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 90

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 29, pkt 4

Whnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastgpujacy:

,Kaide gniazdko musi posiadac diode sygnalizujacg stan pracy: $wiecaca

dioda zielona sygnalizuje obecno$¢ napiecia w gniazdku, nieSwiecgca dioda — brak napiecia w
gniazdku.”

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 91

Zatgcznik nr 2 do SIWZ_Lp. 29, pkt 9

Whosimy o usuniecie postanowienia. Wskazujemy, ze parametry napigcia do zasilania gniazd dla
laptopdw powinna gwarantowac przetwornica statyczna.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz jesli
w trakcie realizacji umowy otrzyma od Wykonawcy dokumenty potwierdzajgce Ze przetwornica
posiada urzqdzenia filtrujgce napiecie i chronigce komputery podiqczone do gniazd 230V przy
fotelach przed przepieciami elektrycznymi nie bedzie wymagat zabudowy dodatkowych zabezpieczen.

Pytanie nr 92

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 32

Whnosimy o uzupetnienie zapisu, poprzez podanie w jezykéw, w ktérych majg by¢ zamontowane
piktogramy.

ddpowiedi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, Ze jezyki w jakich majq by¢ wykonane piktogramy opisowe sq okreslone przez
powszechnie obowiqgzujqce akty prawne oraz normatywy.

Pytanie nr 93

Zatacznik nr 2 do SIWZ_Lp. 35, pkt 6

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastgpujgca:

,Zastosowany ukfad klimatyzacji powinien umozliwi¢ dziatanie z potowg mocy przy zasilaniu
3x400V 50Hz.”

Wskazujemy, ze ze wzgledu na cechy wagonu, przy petnym ogrzewaniu pobor mocy przez wagon
przekracza wartosci zabezpieczen zasilania zewnetrznego 3x400 V 50 Hz.
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Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do zmiany zapiséw.

Pytanie nr 94

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 35 pkt 5

Prosimy o odstgpienie od montazu grzatek podokiennych w przedziale pasazerskim. Zastosowane
ukfady ogrzewania w wagonach bezprzedziatowych spetniajg wszelkie normy i takie rozwigzanie jest
zbedne,

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zaomawiagjqcy informuje, Zze wymaga
przeprowadzenia obliczeri potwierdzajgcych spefnienie wymogow odnosnie komfortu pasazera.

Pytanie nr 95

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 35 pkt 9

Wnosimy o zmiane terminu przedioZzenia raportu z dziatania klimatyzacji przed montazem
pierwszego wagonu, a nie w terminie 30 dni od podpisania umowy.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy odsyta do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia z dnia 21.04.2017 r
(pismo nr BFZ4-073-633/2017). Wprowadzone wyzej wymienionym dokumentem zmiany
uwzgledniajg czesciowo wniosek Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajgcy nie przychyla sie do
whniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 96

Zatacznik nr 2 do SIWZ Lp. 54, pkt 3 ppkt 11

Whnosimy o dokonanie zmiany postanowienia:

»Centrale przeciw pozarowa nalezy spig¢ z diagnostyka centralng wagonu w celu uzyskania
informacji o lokalizacji czujki generujacej sygnat lokalnie przez, terminal (monitor) uktadu
centralnej diagnostyki badz? zdalnie przez WWW.”

na nastepujacg

Wagon wyposazy¢ w centrale przeciw pozarowa z terminalem zabudowanym na elewacji szafy
sterowniczej lub innym miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 97

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 54 pkt 5

Prosimy o potwierdzenie, czy dostarczony laptop do obstugi systemu diagnostyki jest laptopem
przekazanym w wyprawce zgodnej z zatgcznikiem nr 11 czy kolejnym urzgdzeniem?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy potwierdza, ze chodzi o jeden z pieciu laptopow z wyprawki obstugujgcych miedzy
innymi system diagnostyczny zainstalowany na modernizowanych wagonach.

Pytanie nr 98

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 55 pkt 6

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia na nastepujaca:

W przypadku wystgpienia pozaru na wagonie, informacja ta musi zobrazowana na panelu
(terminalu centralki) PPOZ.”

Wskazujemy, ze w wagonach objetych tym postepowaniem wystepuje wytgcznie takie rozwigzanie
dot. powiadamiania o wystapieniu pozaru.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawecy.

hitp:  www. intercity. pl

NIP 526 25 44 258 REGON 017258024

Kapitat zaktadowy: 2 489 033 640,00.- PLN

Kapitat wptacony: 2 489 033 640,00.- PLN

KRS 0000296032 Sad Rejonowy dla m. st. W-wy / XIl Wydz. Gosp.



Pytanie nr 99

Zatgcznik nr 2 do SIWZ_ Lp. 53, pkt 5

Wnosimy o usuniecie postanowienia.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 100

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 58, pkt 13 ppkt 6

W celu spetnienia wymogu Zamawiajgcego z tego punktu prosimy o wskazanie rodzaju aplikacji
stosowanej obecnie i zapewnienie dostepu do dokumentacji tej aplikacji.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wskazuje, ze System Rozgtoszeniowy powinien byc zintegrowany (interfejs) z systemem
GREX uzywanym przez Zamawiajgcego, zawierajgcym miedzy innymi dane dotyczqce rozktadu jazdy
pociggéw. Na etapie realizacji umowy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy informacji w zakresie
niezbednym do Wykonania interfejsu z systemem GREX.

Pytanie nr 101

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp. 59, pkt 4

Wskazujemy, ze podziat funkcjonalny wagonu wg Schematu nr 1 z Zatgcznika nr 2 do SIWZ pozwala,
przy uwzglednieniu zabudowy regatdw na wiekszy bagaz oraz montazu gasnicy w przedziale, na
zabudowe wytgcznie dwdch wyswietlaczy LCD 22" umieszczonych na Scianach pomiedzy
przedsionkiem a przedziatem pasazerskim.

Wnosimy o dokonanie stosownej zmiany tresci postanowienia.

Wobec powyzszego prosimy o zmiane liczby wyswietlaczy na dwie sztuki zamontowane w przedziale
pasazerskim. Zastosowanie tak duzej liczby wy$wietlaczy jest niemozliwe.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 102

Zatgcznik nr 2 do SIWZ Lp 63

Prosimy o zmiane tresci, iz serwer centralny i backupowy zostang przekazane 60 dni przed
przekazaniem pierwszego wagonu. Dostarczenie go w ciggu 14 dni od podpisania umowy jest
nieuzasadnione i znacznie utrudnione.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajqcy wyjasnia, iz termin 14 dni
wymieniony w Lp. 62 pkt. 2 ppkt. 2 i ppkt. 3 dotyczy informacji przekazanej Wykonawcy o miejscu
dostarczenia serwerow.

Pytanie nr 104

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ w obszarze ochrony pozarowej sg przywotane w SIWZ normy
PN-EN 45545 (seria norm), karta UIC 564-2, TSI ,Tabor — lokomotywy i tabor pasazerski” —
Rozporzadzenie 1302/2014, TSI ,Bezpieczenstwo w tunelach kolejowych” - Rozporzgdzenie
1303/2014. Majgc na uwadze powyisze , Zamawiajacy wnosi do wykonawcy o potwierdzenie ze
przedmiotowe wagony sg pojazdami kategorii A wg Rozporzgdzenia 1303/2014 i nie beda
przejezdzaty przez tunele dtuisze niz 5 km. Wykonawca wnosi jednoczesnie do Zamawiajgcego o
potwierdzenie, ze zabudowe grodzi pozarowych w wagonach nalezy wykona¢ zgodnie z kartg UIC
564-2 punkt 4.2.
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy potwierdza, iz zgodnie z Rozporzqdzeniem 1303/2014 ,Bezpieczeristwo w tunelach
kolejowych” - przedmiotowe wagony sq pojazdami kategorii A.

Punkt 4.2.3 karty UIC 564-2 okresla iz w wagonie nalezy zabudowac co najmniej trzy grodzie

poZarowe.

Pytanie nr 105

Zatgcznik nr 10 do SIWZ § 2 Pkt 6

Prosze o dopisanie, iz w przypadku braku wymaganej liczby wagonéw minimum 4 sztuki
Zamawiajgcy skieruje do jazdy prébnej wagony ostonowe na swoj koszt.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, iz decyzja o podestaniu wagonow do jazd prébnych zostanie podjeta na
wniosek Wykonawcy. Ponadto potwierdza, ze w przypadku pierwszej jazdy prébnej koszty obcigzajg
Zamawiagjqcego. W przypadku, gdy jazda prébna zakoriczy sie z wynikiem negatywnym, Zamawiajgcy
obciqzy kosztami kolejnych jazd prébnych Wykonawce.

Przewodniczqcy Komisji Przetargowej
{petniqcy obowigzki Kierownika Zamawiajgcego)

Krzysztof Przgdka
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