

BFZ4-073-318/2017

Warszawa, 2017-03-07

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem referencyjnym 06/01/TUT/2017, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 połączonych z modernizacją zwiększającą prędkość do 160 km/godz. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 031-056436 z dnia 14 lutego 2017 roku

Przekazanie treści wniosków Wykonawcy wraz z odpowiedziami

PKP Intercity" S.A. działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie naprawy okresowej na 5- tym poziomie utrzymania 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 połączonych z modernizacją zwiększającą prędkość do 160 km/godz. przekazuje poniżej treść otrzymanych w dniu 22 lutego 2017 roku wniosków od jednego z Wykonawców wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Wniosek nr 1**pkt. 12 Opisu potrzeb i wymagań**

Ze względu na zakres prac do wykonania, konieczność przeprowadzenia procesu homologacji, ilość dokumentacji do wykonania i przekazania Zamawiającemu przy pierwszej lokomotywie, wnioskujemy o wydłużenie czasu wykonania kolejnej lokomotywy (czas postoju w naprawie) do 150 dni kalendarzowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ocenie Zamawiającego wskazany termin wykonania kolejnej lokomotywy jest adekwatny do zakresu zamówienia a tym samym Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Wniosek nr 2**pkt. 13 Opisu potrzeb i wymagań**

Ze względu na zakres prac do wykonania, konieczność przeprowadzenia procesu homologacji, ilość dokumentacji do wykonania i przekazania Zamawiającemu, konieczności przeprowadzenia szkoleń, wnioskujemy o wydłużenie czasu wykonania pierwszej lokomotywy (czas postoju w naprawie) do 300 dni kalendarzowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ocenie Zamawiającego wskazany termin wykonania pierwszej lokomotywy jest adekwatny do zakresu zamówienia a tym samym Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
(pełniący obowiązki Kierownika Zamawiającego)

Włodzimierz Makówka