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Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia, oznaczonego numerem referencyjnym
24/02/TUT/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy
okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacja oraz przegladu na 3-cim poziomie
utrzymania 60 wagonéw osobowych, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nr
2017/5 067-126975 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

Przekazanie treéci pytan wraz z odpowiedziami (5)

»PKP Intercity” S.A. dziatajac jako Zamawiajacy w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z
modernizacjg oraz przegladu na 3-cim poziomie utrzymania 60 wagondéw osobowych, na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z2015r., poz. 2164
z p6in. zm.) przekazuje ponizej treéé otrzymanych w dniu 24 kwietnia 2017 r. zapytan od Wykonawcy.
Wykonawcy zobowigzani sa uwzgledni¢ ponizsze wyjaénienia podczas sporzgdzania oferty.

Pytanie 1

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Rozdziat XX

Whnosimy o dopuszczenie mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tylko
na czgs¢ podstawowsy i uzupetnienie go o odpowiednie zabezpieczenie nalezytego wykonania w
momencie ztozenia oSwiadczenia o skorzystaniu z prawa opgiji.

Pozwoli to zoptymalizowa¢ koszty finansowe i jednoczeénie bedzie miato korzystny wptyw na cene
oferty.

Odpowiedi Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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Pytanie 2

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Prosimy o okreédlenie przeznaczenia wagondw. W uprzednim postepowaniu nr 17/07/TUT/2016
powyisze bylo opisane w Zestawieniu zakresu modernizacji pod zapisem ,Wagon pasazerski
przedziatowy kursujgcy w pociggach uruchamianych przez Zamawiajgcego w ruchu krajowym.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy informuje, iz wagony po wykonanej naprawie giéwnej z modernizacjq bedg kursowaty w
pociqgach uruchamianych przez Zamawiajgcego w ruchu krajowym.

Pytanie 3

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Rozdziat V ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze wagony danego typu: 141A oraz 111A s3 jednolite
konstrukcyjnie w zakresie typu konstrukcji pudta i ostoi.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy informuje, iz wytypowat do modernizacji wagony typu 111A w podtypach A, Ag, Ah, ALux,
Ap, Ar, As, Au, Aw, Ax, Ay budowane w latach 1978-1989 oraz wagony typu 141A zbudowane w latach
1990-92 sq jednolite konstrukcyjnie w ramach danego podtypu.

Pytanie 4

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Rozdziat VI ust. 2

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku skorzystania z prawa opcji czas wykonania przedmiotu
umowy ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy informuje, iz termin wykonania zamowienia, ktdry zostat okreslony w SIWZ Rozdziat VI
pkt 2, oraz w zatgczniku nr 12 do SIWZ (umowa §4 ust. 2) nie bedzie przedfuzony w przypadku
skorzystania z prawa opcji.

Pytanie 5

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§5ust. 5

Wnosimy o usuniecie tego postanowienia. Powigzanie ustalenia harmonogramu z zatwierdzeniem
WTW oraz WTO nie jest uzasadnione ani celowe.

Ponadto wnosimy o zmiane postanowienia poprzez dopuszczenie uzgadniania i tworzenia
harmonograméw kwartalnie, na 30 dni przed rozpoczeciem danego kwartatu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.



Pytanie 6

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§5ust. 8

Wnosimy o wykreélenie tego postanowienia lub jego zmiane w ten sposob, aby kazdorazowo Strony
umowy ustalaty tres¢ harmonogramu w porozumieniu.

Wykonawca przyjmuje wagony do modernizacji w takich terminach, ktére gwarantujg jej terminowe
wykonanie. Ewentualne uwagi Wykonawcy do harmonogramu zaproponowanego przez
Zamawiajgcego zgtaszane sg wylgcznie w przypadkach uzasadnionych okolicznosciami.

Jednostronne ustalanie przez Zamawiajacego terminéw przekazania do modernizacji wagonéw nie
pozwoli na uwzglednienie wielu czynnikéw wptywajacych na terminowosé realizacji modernizacji
takich jak w szczegdlnosci terminy dostaw niezbednych komponentdw, mozliwoé¢ przeprowadzenia
okreslonych badar (dostepnos¢ jednostek przeprowadzajacych badania), czy zapewnienie zdolnoéci
oraz zasobdw produkcyjnych Wykonawcy w danym czasie.

Ponadto Wykonawca ma na wzgledzie, ze terminem granicznym wykonania modernizacji, jest termin
okreslony w & 4 , w zwiagzku z czym pozycja Zamawiajacego nie jest w zaden sposéb zagrozona, a
jednostronne narzucanie terminéw przekazania wagonéw do modernizacji przez Zamawiajacego —
nieuzasadnione.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 7

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy
§ 6 ust. 1 pkt 17)

Whnosimy o usunigcie postanowienia.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 8

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 6 ust. 1 pkt 18

Prosimy o usunigcie postanowienia. Wskazujemy, ze dotychczasowa praktyka byto wykonywanie przez
Wykonawcg modernizacji zgodnie z zakresem modernizacji, i wykorzystywanie elementéw jesli
nadawaty sie one do dalszej zabudowy (np. o$, obrecz, przeciwposlizg) i zapewniaty uzyskanie
pozytywnych wynikéw badari. przechodzit pozytywnie badania to nie byt wymieniany na nowy tylko
dokonywany jego przegladu lub naprawy. Zapis spowoduje wzrost ceny ofertowej o kilkadziesiat
tysiecy ztotych za wagon.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajqgcy informuje ze w ramach prowadzonego postepowania wymaga aby zabudowac nowe
wozki, a tym samym Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.



Pytanie 9

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 6 ust. 2Pkt 6

Proponujemy zmieni¢ zapis na:
»-aktualnymi na dzieri podpisania umowy...”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 10

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§6ust.5

W zwigzku z tym, ze zmiana wysokosci kosztéw uzyskania dokumentu uprawniajgcego do eksploatacji
pojazdu kolejowego wynikajaca ze zmiany przepiséw prawa, decyzji administracyjnych, norm i
standarddw technicznych jest okolicznoscig zalezng od podmiotdw trzecich, na ktéra Wykonawca nie
bedzie miat zadnego wptywu, nie jest uzasadnione przenoszenie na niego ryzyka opisanego w tym
postanowieniu.

Wykonawca nie moze przewidziec jakie zmiany kosztdw nastgpig w okresie pomiedzy ztozeniem oferty
a dopuszczeniem do eksploatacji. Zawieranie tego ryzyka w cenie oferty byloby niekorzystne dla
Zamawiajgcego, dla ktérego cena oferty jest najwyzej punktowanym kryterium oceny ofert.

Majgc na uwadze powyzsze wnosimy o wprowadzenie zmiany w ten sposéb, ze zmiana kosztéw, o
ktérych mowa w tym ustepie bedzie stanowita podstawe do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 11

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy

§6ust.7

Wskazujemy, ze ponoszenie przez Wykonawce odpowiedzialnosci w sposéb opisany w tym
postanowieniu umowy jest naduzyciem przez Zamawiajacego jego uprawnien w redagowaniu umowy
o charakterze adhezyjnym.

Zmiana przepiséw i norm po zawarciu przez strony umowy powinna by¢ podstawg do odpowiedniej

zmiany warunkéw wykonania umowy (kosztéw i czasu wykonania) o ile zmiany prawa wymagaja
obligatoryjnego wprowadzenia zmian w wykonywanej naprawie. Nie ma bowiem uzasadnienia, aby
Wykonawca ponosit ryzyko niezaleznych od niego i niemozliwych do przewidzenia zmian
ustawodawstwa czy norm itp.

Wskazac nalezy, ze Wykonawca kalkuluje ryzyko oraz koszty wykonania przedmiotu zamdwienia na
moment skfadania oferty. Przepisy, ktére wchodza w zycie (normy techniczne itp.) zazwyczaj zawieraja
przepisy przejsciowe, ktére zwalniajg z ich obligatoryjnego stosowania do projektow/umoéw juz
realizowanych. Jednak w przypadku, w ktérym same normy nie zawierajg przepisow
intertemporalnych nie jest zasadne obcigzanie Wykonawcy wytgczng odpowiedzialnoscia.



W przypadku wejscia w zycie takich przepiséw czy norm po zawarciu przez strony umowy
odpowiedzialnos¢ i koszty odpowiedniego dostosowania zakresu naprawy do zmian przepisow/norm
powinna by¢ ponoszona przez strony np. w nastepujgcy sposéb:

- do 6go miesigca wigcznie od zawarcia umowy — odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

- do 12go miesigca wiacznie od zawarcia umowy- strony ponoszg odpowiedzialno$¢ wspélinie

- od 13go miesigca — odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy.

Wnosimy o wprowadzenie do umowy stosownego podziatu odpowiedzialnosci w przypadku zmiany
norm i przepisow technicznych, majacych wptyw na wykonywang modernizacje.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 12

2Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§7

Wnosimy o dodanie ustepu dotyczacego procedury nadawania wagonom nr EVN.

Na skutek zmiany parametréw technicznych w wyniku wykonanego zakresu modernizacji zmianie
ulegnie numer EVN. Proces administracyjny nadawania tego numeru i szybkos¢ jego nadania zalezy od
dziatania Zamawiajacego oraz Urzedu Transportu Kolejowego. W celu wyeliminowania sytuacji, ze
numery EVN nadawane sg za pdzno prosimy o dopisanie, iz Zamawiajacy do dnia okreélonego w
harmonogramie jako data wyjscia wagonu (data zakoriczenia modernizacji) przekaze wiasciwe nowe
numery EVN. W przypadku ich niedostarczenia przez Zamawiajacego w tym terminie wydtuza sie czas
postoju wagonu w modernizacji o czas zwiazany z dostarczeniem nowych numeréw EVN w postaci
Decyzji Prezesa UTK.

W przypadku jesli Zamawiajacy chce przenies¢ na Wykonawce obowigzek pozyskania nr EVN prosimy
0 potwierdzenie, ze po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne

petnomocnictwo.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 13

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§7ust. 4

Wnosimy o modyfikacje tresci tego ustepu poprzez dodanie zdania

»Czas modernizacji wydtuza sie do momentu potwierdzenia przez Wykonawce odbioru wszystkich i

kompletnych dokumentow.”

Wskazujemy, ze wytgcznie skuteczne doreczenie tych dokumentéw mozna uznaé za spetnienie przez
Zamawiajgcego wymogu z § 7 ust. 3 Umowy.

Powyzsza zmiana ma gwarantowac, ze dokumenty te bedg przekazywane takg droga, aby dotarty do
pracownikow Wykonawcy, ktérzy beda korzystac z nich w celu wykonania modernizacji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.



Pytanie 14

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§7ust. 4

Wnosimy o dodanie w tym paragrafie postanowienia dotyczgcego procedury kwalifikowania wagonow
przekazywanych do modernizacji w taki sposéb aby wykonawca miat na to faktyczny wptyw.

Taka procedura pozwoli unikngc sytuacji, w ktorej zamawiajacy przekaze do modernizacji wagon, ktéry
z réznych wzgledéw bedzie wymagat zmian, ktére nie stanowia zakresu naprawy na poziomie P5 ani
nie s zawarte w zakresie modernizacji.

Taka kwalifikacja powinna odby¢ sie na etapie okreslonym w § 7 ust. 2 (na stacji postojowej
uzytkownika.)

Wskazujemy, ze zdarzaja sie przypadki, gdy niezdatno$¢ wagonu do modernizacji jest tego typu, ze
mozna jg zweryfikowaé dopiero po rozpoczeciu prac na wagonie. W zwigzku z tym proponujemy
wprowadzenie zasad postepowania na wypadek takiej sytuacji, tj. ze wykonawca niezwlocznie
powiadomi o takiej przeszkodzie Zamawiajacego i strony wspdlnie uzgodnia sposéb postepowania z
tym wagonem, ktéry moze polega¢ w szczegélnosci na: odpowiednim wydtuzeniu czasu naprawy tego
wagonu oraz dostosowaniu wynagrodzenia za wykonanie modernizacji do prac, ktére nalezy wykonaé
na nim poza tym, ktdre przewidziano w umowie, lub na skierowaniu do modernizacji w zamian za ten
wagon, innego wagonu tego samego typu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 15

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§8

Wskazujemy, ze ustalenia w zakresie rozwigzar technicznych i designu wagondw osobowych powinny
sie zakoriczy¢ najpdzniej do momentu rozpoczecia przez Wykonawce prac przy wagonie, a w przypadku
zamkniecia pewnego etapu tych uzgodnien nie powinny by¢ juz one zmieniane. Natomiast w
przypadku przediuzajgcych sie ustalen zasadne jest odpowiednie wydtuzenie czasu postoju wagonu w

naprawie.

Whnosimy o odpowiednie dostosowanie treéci postanowienia.

Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze niejednokrotnie Zamawiajgcy zgtasza uwagi co do rozwigza#
technicznych czy designu nawet na kilka dni przed zakoriczeniem naprawy z modernizacja, ale réwniez
w takich przypadkach, kiedy ustalenia odnoszace sie do tego obszaru zostaly juz zakoriczone, a
Wykonawca podjat na ich podstawie stosowne prace projektowe czy ztozyt zamdwienia na
komponenty.

Celem zapewnienia sprawnosci procesu prowadzenia ustalen i ich jak najwiekszej efektywnosci
zasadnym jest wprowadzenie proponowanych przez Wykonawce zmian.

Ponadto majgc na uwadze czas wykonania modernizacji, okreslony w umowie, zasadnym jest aby
kazde opdinienie Zamawiajagcego w procesie prowadzenia ustaleri (odnoszenia sie do projektéw
przedstawionych przez Wykonawce) odpowiednio wydtuzato czas realizacji modernizacji wagonu,
poniewaz bez zakoriczonych ustaleri Wykonawca nie ma mozliwosci wykonywania modernizacji.



Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sig do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 16

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§7ust. 6

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci tego postanowienia poprzez skrécenie czasu przechowywania do
30 dni.

Po tym czasie Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego kosztami przechowania za kazdy kolejny dzieri 200

zt.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 17

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 7 ust. 10

Wnosimy o zmiane tresci postanowienia na nastepujgca:

»Odbiory po wykonanej naprawie wraz z modernizacja beda sie odbywa¢ wg zasad szczegbtowo
okreslonych w Zataczniku nr 20 do Umowy, z zastrzezeniem ze pierwszy odbiér koncowy odbywa sie
na koszt Zamawiajgcego, za$ koszt kazdego kolejnego - po stwierdzonym negatywnym wyniku
poprzedniego odbioru koricowego- obcigza Wykonawce w kwocie 500 zt netto kazdy.”

Wskazujemy, ze z doswiadczenia wykonawcy taka warto$é pokryje koszty ewentualnych kolejnych
odbiordw.

W razie braku zgody na zaproponowang warto$¢ wnosimy o obnizenie tej wartoéci zgodnie z uznaniem

Zamawiajgcego.
Wskazujemy, ze taka praktyka w sposéb niekorzystny wptywa na mozliwosé optymalizacji ceny oferty.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przychyla sig do wniosku Wykonawcy. W zwiqzku z udzielong odpowiedzig Zamawiajgcy
dokona stosownych zmian w SIWZ,

Pytanie 18

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 7 ust. 16

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego powinni zosta¢ poinformowani e-mailem, o planowanym
odbiorze po wykonanej naprawie wraz z modernizacjg z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Przekroczenie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze skutkowa¢ odmowa odbioru we
wskazanym przez Wykonawce terminie. Dane kontaktowe o0séb upowaznionych do otrzymywania
powiadomier wskazane zostaty w Zataczniku nr 13 do Umowy.

Wskazujemy, ze praktyka jest, ze Komisarze pracujg na terenie zaktadu Wykonawcy i sa codziennie

rano informowani o planie odbioréw w danym dniu.



Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 19

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy

§8ust. 1

Wskazujemy, ze jako$¢ materiatéw powinna by¢ ustalona juz na etapie przed ztozeniem oferty,
poniewaz ma ona istotny wplyw na cene oferty.

Whnosimy zatem o zmiane zapisu w ten sposéb, ze Zamawiajagcy moze uzgadniaé¢ kolorystyke z
wytaczeniem Zadania zmian dot. jakosci materiatéw.

Wskazujemy, ze zmiana jakosci materiatdw musiataby taczyé sie dopuszczeniem mozliwosci
odpowiedniej zmiany ceny i dostosowanie jej do wybranej przez zamawiajgcego jakoéci materiatdw.
Whnosimy o odpowiednie dostosowanie tresci postanowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 20

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy

§8ust.3

Z uwagi na obszerny zakres tematéw do uzgodnienia Wykonawca wnosi o usunigcie terminu, o ktérym
mowa w tym punkcie. Wskazujemy, ze Wykonawca ma na wykonanie modernizacji pierwszej sztuki
wagonu maksymalnie 250 dni od jego przyjecia do modernizacji.. W zwigzku z tym tak daleko idace
ograniczanie terminu na przekazanie projektow nie jest niczym uzasadnione.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy odsyfa do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkdéw zamdowienia z dnia 21.04.2017 .
Wprowadzone wyZej wymienionym dokumentem zmiany uwzgledniajg czesciowo wniosek
Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 21

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wz6r umowy

§ 10 ust. 2

Zwracamy uwage, ze uzgodnienia techniczne z Zamawiajgcym trwajg okoto 2-3 miesigce. Do tego
nalezy doliczy¢ czas na opracowanie dokumentacji i pozyskanie niezbednej dokumentacji od
poddostawcow, jest to kolejne minimum 3 miesigce. Wnioskujemy o wydtuzenie do 120 dni od dnia
zawarcia umowy czasu na uzgodnienia dokumentacji technicznej:

4) Dokumentacji Techniczno — Ruchowej DTR,

6) dokumentacji dostarczonych systeméw informatycznych o ktérych mowa w Zataczniku nr 2 do
Umowy (Lp. 39 =57 ). Zawartos¢ dokumentacji, o ktérej mowa w niniejszym punkcie okreéla Zatacznik
nr 6 do Umowy,



7) dokumentacji infrastruktury IT i Srodowiska serwerowego, o ktérych mowa w Lp. 58 Zatacznika nr 2
do Umowy (Lp. 58). Zawarto$¢ dokumentacji, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie okresla Zatacznik nr
6 do Umowy,

8) Instrukcji wkolejenia,

10) Katalogu czesci zamiennych zawierajgcego niezbedne dane do sktadania zamoéwien na te czesci (nr
rysunki wykonawcze, nr katalogowe, rysunki pogladowe z wymiarami montazowymi, producentéw),
11) analizy znaczenia zmian wynikajacych z modernizacji wagonu w oparciu o Rozporzadzenie
Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspéInej metody oceny
bezpieczeristwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqgcy odsyta do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia z dnia 21.04.2017 r.
Wprowadzone wyzej wymienionym dokumentem zmiany uwzgledniajq czesciowo wniosek
Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 22

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§10ust. 2

Z uwagi na to, Ze instrukcja obstugi musi zawiera¢ szczegétowe dane o wagonie, czesto zdjecia po
modernizacji wagonu, Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o dopisanie we wskazanym wyzej puncie,
ze opracowanie instrukcji obstugi wagonu i przekazanie jej do zatwierdzenia do Zamawiajgcego
nastapi nie pdzniej niz na 14 dni kalendarzowych przed odbiorem pierwszego wagonu po wykonanej

naprawie wraz z modernizacja.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia z dnia 21.04.2017 r.
Wprowadzone wyzej wymienionym dokumentem zmiany uwzgledniajg czesciowo wniosek
Wykonawcy. Ponad te zmiany Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 23

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§10ust. 7

Whnosimy o dodanie po tym ustepie kolejnego ustepu o nastepujacej tresci:

»W przypadku, gdy Zamawiajqcy zgtosi uwagi do Dokumentacji, ust. 25 oraz ust. 26, a Wykonawca
wprowadzi niezbedne zmiany i przedstawi Zamawiajgcemu Dokumentacje do zatwierdzenia po
poprawkach, Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zatwierdzi dokumentacje w terminie 7 dni. W
przypadku braku odpowiedzi/zatwierdzenia lub udzielenia odpowiedzi z opdznieniem/zatwierdzenia z
opoznieniem, czas realizacji modernizacji zostaje przedtuzony o ten okres.”

Ponadto wnosimy o dodanie tresci:

»Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania uwag do dokumentacji wytgcznie jeden raz. Tzn. nie jest
mozliwe zgtoszenie przez Zamawiajacego uwag do tej czeéci Dokumentacji, ktérg juz wczeéniej
zaakceptowat, chocby w milczacy sposéb (poprzez niezgtoszenie do niej uwag).”

Powyzsze jest uzasadnione ze wzgledu na procedure zatwierdzania dokumentacji. Niejednokrotnie
Zamawiajacy zgtasza uwagi do dokumentacji wielokrotnie, nie tylko do pierwszej wersji, ale réwniez




do wersji po poprawkach, nawet w tej czesci, co do ktdrej pierwotnie poprawek nie zgtosit. Aby
zapewni¢ szybkosc¢ i sprawnos¢ procesu zatwierdzania dokumentacji Strony powinny przyjac, ze
przekazane przez Zamawiajgcego uwagi w terminie, o ktérym mowa w 10 ust. 4 Umowy, to uwagi do
catosci Dokumentacji, wobec czego Zamawiajgcy moze zgtaszaé dalsze uwagi wytgcznie do czesci juz
zanegowanej. W czesci, co do ktdrej uwag nie zgtosit Dokumentacja powinna zosta¢ uznana za
zaakceptowang na poziomie roboczym.

Ponadto majac na uwadze czas wykonania modernizacji, okreslony w umowie, zasadnym jest aby
kazde opdinienie Zamawiajacego w zakresie zatwierdzania dokumentacji lub zgtaszania do niej uwag
wydtuzato czas realizacji modernizacji wagonu, poniewaz bez zatwierdzonej dokumentacji Wykonawca
moze rozpoczgc proces modernizacji wytgcznie na wiasne ryzyko.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 24

Zatgcznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§10 ust. 7

Whnosimy o dodanie w tym punkcie postanowienia, ze w przypadkach uzasadnionych wykonawca moze
odmowi¢ wprowadzenia zgdanych przez Zamawiajgcego poprawek przy czym musi on przedstawic
stosowne uzasadnienie odmowy, nie mozemy doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej to zamawiajgcy
ksztattuje tres¢ DSU, podczas gdy za prawidtowos$¢ wykonania tej dokumentacji oraz zgodnoscé
modernizacji z tg dokumentacjg odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 25

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 10 ust. 14

Whnosimy o dodanie w tym ustepie, ze dodatkowe zmiany w dokumentacji, jesli btedy i wady nie
wynikajg z winy Wykonawcy, bedg przez Wykonawce wprowadzane za dodatkowa optata i w

uzgodnionym przez strony terminie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy

Pytanie 26

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§11ust. 1

Ze wzgledu na diugi czas oczekiwania na materialy (Toaleta, elementy klimatyzacji itp.) wyprawka
powinna by¢ przekazana najwczesniej wraz z pigtym wagonem - zgodnie z uzgodnionym

harmonogramem).
Whnosimy o dokonanie stosownej zmiany.



Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przychyla sig do wniosku Wykonawcy. W zwiqzku z udzielong odpowiedzig Zamawiajgcy
dokona stosownych zmian w SIWZ.

Pytanie 27

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 12 ust. 1 oraz 13 ust. 1

Wnosimy o usunigcie fragmentu ,z prawem do udzielania sublicencji w przypadku zlecenia osobie
trzeciej wykonywania utrzymania wagonéw, w tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw”.
Przedmiotowe uprawnienie do udzielania sublicencji w sposéb nieuzasadniony zwieksza koszty oferty.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 28

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§12 ust. 2 p. 3)

Whnosimy o usuniecie tego punktu.

Wykonawca nie udziela licencji obejmujgcej uprawnienie do publicznego wystawiania oraz

publikowania dokumentacji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 29

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wz6r umowy

§13

Wnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga przekazania licencji o zakresie wskazanym w tym
paragrafie do oprogramowania diagnostycznego?

W przypadku oprogramowania takiego jak np. sterowniki nie ma mozliwosci przekazania licencji o
wymaganym zakresie z uwagi na ograniczony zakres uprawniei do tego oprogramowania

przekazywany przez jego producenta.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie potwierdza interpretacji Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga przekazania wszystkich
licencji do oprogramowania zainstalowanego na komputerach diagnostycznych.

Pytanie 30

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy
§ 14 ust. 15



Wnosimy o usunigcie postanowienia lub jego zmiane w ten sposéb, aby kazdorazowo Strony umowy
ustalaty tres¢ harmonogramu w porozumieniu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 31

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§15ust. 1

Prosimy o potwierdzenie, ze zaliczka zostanie udzielona od kwoty brutto.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy wskazuje, Zze przekaze Wykonawcy zaliczke od wartosci netto wykonania naprawy wraz
z modernizacjq wagonow w zakresie zamowienia podstawowego, powiekszong o wartos¢ podatku
VAT.

Pytanie 32

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§15

Wnosimy o dodanie postanowienia o udzieleniu zaliczki w analogiczny sposéb w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji (10% zaliczki w ciggu 60 dni od ztoZenia o$wiadczenia
o skorzystaniu z prawa opcji oraz 10% zaliczki po wykonaniu 50% zakresu prac na pierwszym wagonie).

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 33

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§16ust. 1

Whnosimy o zmiang tego postanowienia w ten sposéb, aby zaliczka byta rozliczana proporcjonalnie za

kazdy wagon.
Taki spos6b rozliczenia jest korzystny dla obydwu stron — Zamawiajacy ptaci za kazdy z wagondéw o
odpowiednig cze$¢ mniej, a Wykonawca otrzymuje za kazdy wagon wynagrodzenie.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 34

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§16 ust. 7

Whnosimy o wyrazenie zgody na cesje na instytucje finansowg, ktéra bedzie finansowafa wykonanie
modernizacji od strony Wykonawcy.




OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 35

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§17

Zgodnie z Rozdziatem V punkt 8 i 9 SIWZ, Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji
jakosci i rekojmi na wykonang ustuge zgodnie z wymaganiami okreslonymi szczegétowo we wzorze

umowy stanowigcym zatgcznik nr 12 do SIWZ.

Dtugos$¢ udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryteriéw wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z
Rozdziatem XV pkt 3) SIWZ.

Jednak w § 17 umowy zakres gwarancji zostat okreslony odmiennie tj. ,wykonawca zobowigzany jest
udzieli¢ gwarancji na zmodernizowane wagony {...)".

W zwiazku z zaistniata rozbieznoscig wskazujemy, ze konieczne jest odpowiednie dostosowanie tresci

postanowienia 17 ust. 1 umowy poprzez nadanie mu nastepujacego brzmienia:

»Wykonawca udziela .....-miesigcznej gwarancji i rekojmi na wykonang ustuge jak réwniez na wszelka
Dokumentacje objetg Umowg z uwzglednieniem dtuiszych okreséw gwarancyjnych i rekojmi na [dalej
bez zmian]”,

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 36

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdr umowy

§17 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, Ze przez normalne zuzycie Zamawiajgcy rozumie uszkodzenia wynikajace ze
zmeczenia lub naturalnego zuzycia materiatéw, ktdrych okres zywotnosci dobiega korica?

Zwracamy uwage, ze w ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca nie weryfikuje wszystkich

parametréw i wiasnosci fizykochemicznych elementéw wagonéw. Zwazywszy, ze przedmiotem
niniejszego zamowienia jest naprawa wagonéw niemal 30-letnich, wytgcznie przyjecie powyiszej
interpretacji pozwala na udzielenie gwarancji o zgdanym przez zamawiajacego zakresie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy przez normalne zuiycie rozumie zuzycie eksploatacyjne elementéw wagonu.
Postepowanie dotyczy wykonania naprawy gfdwnej wagonéw wraz z modernizacjq. Zamawiajgcy
wymaga przywrocenia wagonéw do 100 % sprawnosci technicznej, gwarantujgcej bezpieczng
eksploatacje. Zgodnie z definicjq naprawa gtéwna ma za zadanie przywrdcenie parametréw
konstrukcyjnych wagondw.

Pytanie 37
Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy
§17 ust. 13

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia na nastepujace:



Gwarancja na malature dopuszcza wykonywania zaprawek z doborem koloru. Uszkodzenie malatury
w okresie gwarancji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, skutkuje malowaniem catego danego
pasa lub catego danego elementu pudta wagonu bez obcigzania kosztami Zamawiajgcego. Uszkodzenia
mechaniczne malatury nie podlegajg gwarancji i mogg by¢ usuniete przez Wykonawce na podstawie
odrebnego zamodwienia, powyisze nie dotyczy uszkodzernn mechanicznych powstatych w wyniku
dziatania Wykonawcy, ktdry spowoduje te uszkodzenia.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 38

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§17 ust. 1

W zwigzku z tym, ze wagony typu 141A i 140A byty produkowane w latach 1990 — 1992, to wiek
wozkéw wagondw przy przekazaniu ich do modernizacji bedzie wynosit co najmniej 25-27 lat lub

wiecej.

Udzielenie 36-miesiecznej gwarancji na ramy, ktérych zywotnos$¢ eksploatacyjna przekracza zakres
podany przez UIC 515-4 z punktu widzenia Wykonawcy obcigzana jest duzym ryzykiem i Wykonawca
nie moze bra¢ odpowiedzialnosci za dalszg bezpieczng eksploatacje ram wozkow.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane zapisu na

~Wykonawca udziela .....-miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonang ustuge oraz na uzyte do jej
wykonania materiaty i urzadzenia, jak rowniez wszelka Dokumentacje objetg Umowa, z
uwzglednieniem dtuzszych okresdw gwarancyjnych i rekojmi”

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowych
wozkow.

Pytanie 39

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 17 ust. 1 pkt 2

Prosimy o wyjasnienie co zamawiajgcy rozumie pod pojeciem gwarancji perforacji poszycia pudta?

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajqcy wyjasnia, iz przez pojecie gwarancji perforacji poszycia pudtfa rozumie zabezpieczenie
pudta przed powstawaniem ognisk korozji oraz tuszczenia sie malatury.

Pytanie 40

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzor umowy

§ 17 ust. 21

Wnosimy o usuniecie tego punktu. Naprawieniem skutkow powstania wady jest jej usuniecie. Nie jest
uzasadnione naliczenie kary za koniecznos¢ przygotowania wagonu do usuwania wady. Takie
postanowienie moze by¢ podstawa do miarkowania kar w drodze postepowania sgdowego.



Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 41

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wz6r umowy

§17 ust. 21

Wnosimy o usuniecie tego postanowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjna, w ktdrej zakresie usuwa na wiasny koszt wady
wagonu oraz na podstawie § 7 ust. 9 ponosi dodatkowe koszty zwigzane z wystgpieniem wady w

okresie gwarancji.

Wobec powyiszego zastrzezenie kary, o ktérej mowa w przedmiotowym ustepie nie jest uzasadnione.
Stosownie do tresci kodeksu cywilnego oraz stanowiska orzeczniczego podstawowa i naczelng funkcja
kary umownej jest funkcja represyjna, ktéra ma mobilizowa¢ Wykonawce do nalezytego wykonania
zobowiazania.

Zastrzezona w przedmiotowym ustepie kara nie ma takiej funkcji, poniewaz obok niej zostata
zastrzezona kara umowna z tytutu nieterminowego usuniecia wad w okresie gwaranciji.

Majac na uwadze powyisze przedmiotowa kara petni funkcje wytacznie zarobkows, co do ktérej
orzecznictwo stanowi, ze jest niedopuszczalna.

W zwigzku z tym prosimy o usuniecie tego ustepu.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 42

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18

Wnosimy o dodanie postanowienia analogicznego do ust. 3, o nastepujgcym brzmieniu:
»~Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 Umowy, w przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od Umowy, w catosci lub w czesci,

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 43

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18

Wnosimy o dodanie ustepu, po ust. 2 o nastepujgcej tresci:

~Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu wszystkich kar umownych nie przekroczy 30% wartosci
umowy netto, o ktérej mowa w § 3 ust 3 pkt 1 c).



Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 44

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy

§18ust. 1

Wnosimy o obnizenie kary umownej w nastepujgcy sposéb:

0,1% ceny jednostkowej netto modernizacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 pkt 3} za kazdy zakoriczony
dzien kalendarzowy zwtoki, przy czym maksymalna wysokos$¢ kar umownych z tego tytutu nie
przekroczy 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust 3 pkt 1 c) Umowy.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 45

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18 ust. 2

Wnosimy o obnizenie kary umownej w nastepujgcy sposob:

0,02% ceny jednostkowej netto modernizacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 4 pkt 3) za kazdy zakonczony
dzien kalendarzowy zwtoki w usunieciu wad lub usterek w danym wagonie, przy czym maksymalna
wysokos¢ kar umownych z tego tytutu nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 3 ust 3 pkt 1 ¢c).Umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 46

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wz4r umowy

§18ust. 3

Wnosimy o obnizenie kary umownej do 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3)

Umowy.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 47

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzdér umowy

§18ust. 3

Whnosimy o usunigcie tego postanowienia.

Wskazujemy, ze odpowiedzialnos¢ za naruszenia tego typu nie jest odpowiedzialnoscia wobec
Zamawiajgcego, a wobec odpowiednich organdw stojgcych na strazy przestrzegania przepiséw prawa




pracy, wobec czego nie jest zasadne naliczanie kary umownej. Ponadto konsekwencje zostaty
przewidziane juz w § 21 Umowy.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 48

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18 ust. 5

Wnosimy o obnizenie kary umownej w nastepujacy sposob:

0,1% ceny jednostkowej netto za wykonanie przegladu, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 pkt 3) za kazdy
zakoriczony dzien kalendarzowy zwtoki w wykonaniu przegladu, przy czym maksymalna wysoko$¢ kar
umownych z tego tytutu nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust 5 pkt 3).Umowy.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 49
Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy
§18ust. 6

Whnosimy o usuniecie tego postanowienia.

W zwigzku z tym, ze postanowienie dot. kar umownych naktadaja na Wykonawce zobowigzanie zaptaty
konkretnej sumy, powinny one by¢ odpowiednio doprecyzowane i w sposéb konkretny i niebudzacy
watpliwosci okresla¢ zasady ponoszenia odpowiedzialnosci.

Nie jest w szczegbInosci zasadne formutowanie zobowigzania do zapfaty kar umownych za blizej
niesprecyzowane przypadki, w zwigzku z czym konieczne jest usuniecie tego postanowienia.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawecy.

Pytanie 50
Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18ust. 7
Wnosimy o obnizenie wysokosci kary do 15% ceny jednostkowej netto kazdego z elementéw Wyprawki
dostarczonych ze zwtoka, za kazdy dzieri zwioki.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.



Pytanie 51

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18ust.9i 10

Whnosimy o dokonanie modyfikacji postanowien w ten sposaéb, ze w terminie 7 dni od dnia otrzymania
noty dotyczacej kar umownych Wykonawca moze zgtosi¢ zastrzezenia co do zasadnosci naliczenia kary.
W przypadku niezgtoszenia takiego zastrzezenia w tym terminie kara bedzie ptatna przez Wykonawce
w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty. W przypadku zgtoszenia zastrzezenia, nota bedzie ptatna w
terminie 7 dni od ustalenia przez strony wysokosci kary.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 52

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§18

Wnosimy o dodanie kolejnego ustepu o nastepujgcym brzmieniu:

»W przypadku nieuzyskania nowych numerdw EVN dla wagonéw do momentu daty wyjscia wagonu
okreslonej w harmonogramie Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% ceny
jednostkowej netto modernizacji za dzien opdznienia. W przypadku, gdy czas modernizacji przedtuza
sie ze wzgledu nieuzyskania przez Zamawiajgcego numerdéw EVN, wytgczone jest naliczanie kar
umownych Wykonawcy z tytutu zwtoki w wykonaniu modernizacji.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 53

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 23 ust. 3

Wnosimy o wydfuzenie czasu na przekazanie zamawiajgcemu szczegétowego harmonogramu napraw
do 14 dni kalendarzowych.

Wskazujemy, ze 5 dni to zdecydowanie za krotki termin.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy czesciowo przychyla sie do wniosku Wykonawcy wydfuiajgc czas na przekazanie
Zamawiajgcemu szczegéfowego harmonogramu napraw do 7 dni kalendarzowych. W zwigzku z
udzielonq odpowiedziqg Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w SIWZ.

Pytanie 54

Zatacznik nr 12 do SIWZ — wzér umowy

§ 24 ust. 3

Wnosimy o wydtuzenie terminu zwitoki do 30 dni.

Wskazujemy, ze 14 dni to okres zbyt krotki aby uzasadniat odstgpienie od umowy.




Zasada jest pewnos¢ obrotu gospodarczego w zwigzku z czym postanowienia o odstgpieniu od umowy
powinny miec charakter wyjatkowy i by¢ stosowane w wypadku, gdy interes ktérejs ze stron jest
zdecydowanie zagrozony.

Majgc na uwadze powyzsze wniosek wykonawcy jest uzasadniony.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 55
Zatacznik nr 1 do SIWZ
§ 7 ust. 5 oraz 8ust. 6

Wnosimy o wyjasnienie czy pozostawienie hamulca bezpieczeristwa pasazera z klapg Akermana bez
mozliwosci zdalnego mostkowania z lokomotywy spetnia oczekiwania zamawiajgcego?

Odpowied Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga zabudowy systemu
mostkowania hamulca pasaiera z mozliwoscig zdalnego mostkowania przez maszyniste wraz z
zastosowaniem hamulca EP zgodnie z kartg UIC 541.

Pytanie 56

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§5

Prosimy o okreslenie stanu wagonow, ktore maja przyjecha¢ do modernizacji. Prosimy o okreslenie
procedury postepowania w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze ostoja wagonu jest zbyt
uszkodzona (przekroczone zostang na przyktad wymiary podstawowe) i dalsza modernizacja nie

zapewni bezpieczenstwa eksploatacji wagonu?

W zwigzku z tym, ze weryfikacja tego elementu mozliwa jest juz po formalnym przyjeciu wagonu do
naprawy oraz rozpoczeciu prac przy tym wagonie, proponujemy uregulowanie tej kwestii w ten
sposob, ze strony uzgodnig w takim przypadku sposéb postepowania ktéry moze polega¢ w
szczegolnosci na skierowaniu do naprawy innego wagonu tego samego typu lub odpowiednim
wydtuzeniu czasu naprawy danego wagonu i ewentualnym dostosowaniu ceny wykonania
modernizacji tego wagonu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy wytypowat do modernizacji wagony typu 111A w podtypach A, Ag, Ah, ALux, Ap, Ar, As,
Au, Aw, Ax, Ay budowane w latach 1978-1989 oraz wagony typu 141A zbudowane w latach 1990-92.
W przypadku stwierdzenia ugiecia ostoi przez Wykonawce, Zamawiajgcy przesle wagon zamienny tego
samego typu. Zamawiajqcy informuje, ze umozliwi kazdorazowo weryfikacje stanu ostoi wagonéw
przez Wykonawce po wytypowaniu



Pytanie 57

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§6

Prosimy o okreslenie stanu wagondw, ktére maja przyjecha¢ do modernizacji. Prosimy o okreslenie
procedury postepowania w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze ostoja wagonu jest zbyt
uszkodzona (przekroczone zostang na przyktad wymiary podstawowe) i dalsza modernizacja nie

zapewni bezpieczenistwa eksploatacji wagonu?

W zwigzku z tym, ze weryfikacja tego elementu mozliwa jest juz po formalnym przyjeciu wagonu do
naprawy oraz rozpoczeciu prac przy tym wagonie, proponujemy uregulowanie tej kwestii w ten
sposob, ze strony uzgodnig w takim przypadku sposob postepowania ktoéry moze polegaé w
szczegdlnosci na skierowaniu do naprawy innego wagonu tego samego typu lub odpowiednim
wydtuzeniu czasu naprawy danego wagonu i ewentualnym dostosowaniu ceny wykonania
modernizacji tego wagonu.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wytypowat do modernizacji wagony typu 111A w podtypach A, Ag, Ah, ALux, Ap, Ar, As,

Au, Aw, Ax, Ay budowane w latach 1978-1989 oraz wagony typu 141A zbudowane w latach 1990-92.
W przypadku stwierdzenia ugiecia ostoi przez Wykonawce, Zamawiajgcy przesle wagon zamienny tego
samego typu. Zamawiajqcy informuje, Zze umoiliwia kazdorazowo weryfikacje stanu ostoi wagonow
przez Wykonawce po wytypowaniu wagonu lub grupy wagondéw do modernizacji. Zamawiajgcy nie

przewiduje zlecenia naprawy wagonu w zwiqgzku ze stwierdzeniem ugiecia ostoi.

Pytanie 58

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§ 9 ust. 4 i ust. 7 zdanie drugie

Whnosimy o zmiane tresci postanowienia na nastepujaca:

»Zabudowa¢ nowe umywalki ze stali nierdzewnej lub innego materiatu, wymieni¢ mechanizmy
spustowe i obudowy umywalek tak by woda sptywata zawsze do umywalki.”

Ponadto wskazujemy, ze w wagonach tego typu nie ma zlewozmywakdw, w zwigzku z czym wnosimy
o odpowiednie dostosowanie tresci tego punktu.

Prosimy rowniez o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie przez mechanizmy spustowe wody.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga zabudowy nowych
chromoniklowych umywalek. Zlewozmywaki dotyczq wagondw barowych oraz restauracyjnych i
okreslenie to zostanie z Zatgcznika nr 1 do SIWZ usuniete. Przez mechanizmy spustowe wody
zamawiajgcy rozumie catosc instalacji wodnej od zbiornika do wylewki wraz elektrozaworami i
zaworami.

Zapis zawarty w § 9 ust. 7 zdanie drugie odnosi sie do cafosci uktadu toalety prézniowej co jasno wynika
Z opisu.

W zwigzku z udzielong odpowiedzg Zamawiajgcy dokona stosownych zmian w SIWZ.



Pytanie 59

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§ 9 ust. 7 zdanie drugie

Wnosimy o zmiane tresci postanowienia na nastepujaca:

Zabudowa¢ nowe miski ustepowe ze stali nierdzewnej lub innego materiatu z obudowa wraz z

LJtwardymi” sedesami.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy

Pytanie 60

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§10ust. 1

Wnosimy o usuniecie tego postanowienia.

Wskazujemy, ze po modernizacji elementy te nie wystepujs.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy. W zwigzku z udzielong odpowiedzig Zamawiajgcy
dokona stosownych zmian w SIWZ.

Pytanie 61

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§ 11 ust. 3 pkt 3.5

Wnosimy o doprecyzowanie pojecia ,powtoka ochronna”? Prosimy o dookreélenie o jaka powtoke
ochronng chodzi Zamawiajgcemu.

Wskazujemy, ze w Zatgczniku nr 2 do SIWZ, Ip. 32 pkt 3 Zamawiajacy okreélit, ze ostony majg by¢
wykonane z blachy chromoniklowej, co powoduje sprzeczno$¢ pomiedzy tymi punktami.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze dopuszcza zastosowanie powtoki ochronnej organicznej. Zamawiajgcy
informuje, ze zabezpieczenie powfokq ochronng dotyczy przede wszystkim wszystkich elementéw
kanafow narazonych na czynniki zewnetrzne szczegolnie tych na podwoziu. Przywotany w pytaniu
Zatqczniku nr 2 do SIWZ, Ip. 32 dotyczy rejestratora cisnienia.

Pytanie 62

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§ 11 ust. 4 pkt 4.4

Wnosimy o usunigcie postanowienia. Wskazujemy, ze funkcje grzewczg petnia grzatki i klimatyzator.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy. W zwiqgzku z udzielong odpowiedziqg Zamawiajgcy
dokona stosownych zmian w SIWZ.



Pytanie 63

Zatacznik nr 1 do SIWZ

§ 11 ust. 4 pkt 4.6

Wnosimy o usuniecie. Element ten nie wystepuje w wagonie.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy. W zwiqzku z udzielong odpowiedzig Zamawiajgcy
dokona stosownych zmian w SIWZ

Pytanie 64

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 4 pkt 4

Whnosimy o dokonanie zmiany, ze projekt zagtowka Wykonawca po wyborze fotela. Wskazujemy, iz
zaproponowany przez Zamawiajgcego termin nie jest mozliwy do dotrzymania.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 65

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 5 pkt.

Wnosimy o dokonanie zmiany, ze uzgodnienia odnoszgce sie do podtokietnikéw strony przeprowadza
po wyborze fotela. Wskazujemy, iz zaproponowany przez Zamawiajgcego termin nie jest mozliwy do
dotrzymania.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 66

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 8 pkt 1.

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie uszczelniacza zamiast uszczelek do potgczenia wylozenia
z oknem. Jest on trwalszy, nie odksztatca sie w naroinikach oraz eliminuje ewentualne drgania

wytozenia

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy informuje, iZ podjecie ostatecznej decyzji co zastosowania uszczelniacza nastqpi podczas
spotkari roboczych po podpisaniu umowy z Wykonawcq i przedstawieniu karty produktu.

Pytanie 67
Zatacznik nr 2 do SIWZ




Lp. 8, pkt 2

Celem zapewnienia wymaganego minimum 151% masy hamujacej przy hamulcach szybkodziatajacych
"R"” wykonawca wnioskuje o zmiane tresci tego punktu na nastepujaca:

»2. Drzwi szafy elektrycznej, szafy czesci zamiennych, szafek na przedsionku wykonane ze sklejki
oklejonej z zewnatrz laminatem lub innym niemetalowym materiatem zabezpieczone przed
otwarciem.”

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku wykonawcy. Zamawiajqgcy dopuszcza zastosowanie sklejek
z przektadkgq.

Pytanie 68

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 8 pkt 2

Ze wzgledu na zakres modernizacji i tym samym wzrost masy wilasnej wagonu prosimy o wyrazenie
zgody na zastosowanie innych materiatéw niz sklejka. Ma to istotne znaczenie ze wzgledu na
koniecznosc¢ spetnienia norm ws. procenta masy hamujacej.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie sklejek
z przektadkg.

Pytanie 69

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 9

Wykonawca wnosi do Zamawiajgcego o zmiane zapisu dotyczgcego terminu do uzgodnienia projektu
oswietlenia wagonu do co najmniej 45 dni od podpisania umowy z uwagi na czas potrzebny do
opracowania dokumentacji rysunkowej, wizualizacji i przede wszystkim zakoriczenia uzgodnien z
potencjalnymi poddostawcami.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy odsyta do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia z dnia 21.04.2017 r.
Wprowadzone wyZej wymienionym dokumentem zmiany uwzgledniajg w cafosci wniosek Wykonawcy.

Pytanie 70

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 9 pkt 3

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie oswietlenia awaryjnego przedziatu pasazerskiego w
formie lamp w stopach foteli.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy informuje iz projekt rozwiqzan dotyczqcy oswietlenia musi by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym w terminie 50 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy nie wyklucza, iz po



przedstawieniu  projektu przez Wykonawce i przedstawieniu odpowiednich pomiaréw
potwierdzajqcych speinienie minimalnego wymaganego poziomu natezenia oswietlenia awaryjnego
podejmie pozytywnq decyzje w tej kwestii.

Pytanie 71

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 10 pkt 6

Prosimy o wyjasnienie tresci tego punktu. Klatka schodowa zabudowana jest z blachy ryflowanej i nie
posiada wyktadziny.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqgcy wyjasnia, iz Lp. 10 pkt 6 Zatqcznika nr 2 do SIWZ odnosi sie do wyktadziny w sqsiedztwie
{(w okolicy) schodow wytozonych z blachy ryflowanej.

Pytanie 72

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 10 pkt 11

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie innych sposobdéw zabudowania podtogi przedsionka. Ze

wzgledu na potencjalny przyrost masy Wykonawca sugeruje jej wykonanie z lekkich materiatéw np.
korek i aluminium.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 73

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 14 pkt 24

Prosimy o zmiane tresci na: ,,wg propozycji Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym”.

Aktualne postanowienie tego punktu nie pozwala na prawidtowe skalkulowanie ceny oferty oraz nie
gwarantuje poréwnywalnosci ofert, wobec czego moze prowadzi¢ do naruszenia uczciwej konkurencji.
Whnosimy o dokonanie stosownej zmiany.

Wskazujemy, ze narzucone Wykonawcy przez Zamawiajgcego rozwigzania techniczne i materiaty moga
utrudniac osiagniecie wymaganej przez Zamawiajgcego masy wagonu zapewniajgcej minimum 151%

masy hamujacej przy hamulcach szybkodziatajgcych "R”

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy informuje, iz w tym postepowaniu nie bedzie wymagat zabudowy kabiny WC wedtug
wtasnego projektu i usunie ten wymdg. W zwigzku z udzielong odpowiedzig Zamawiajgcy dokona
stosownych zmian w SIWZ.



Pytanie 74

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 14, pkt 20

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastepujaca:

~sterownik toalety musi by¢ zabudowany w taki sposéb aby moiliwy byt do niego dostep od
wewnatrz lub od zewnatrz. Nie dopuszcza sie zabudowy sterownika w czesci sufitowej.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 75

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 18 pkt 1

Wnosimy o wykreslenie tego punktu. Wskazujemy, Ze takie postanowienie wyklucza zastosowanie
akumulatoréw wykonanych w innej technologii, a spetniajacych te same parametry, a tym samym
ogranicza zastosowanie rozwigzania réwnowaznego i posiadajacego pozytywna opinie Biura Taboru
PKP IC.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 76

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 18, pkt 7

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastepujaca:

»Systemy IT — mozliwos$¢ zasilania 3 godzinnego z baterii wagonu o pojemnosci wynikajacej z bilansu

mocy urzadzen)”
Wskazujemy, ze pojemnos$¢ baterii wagonu zostanie dobrana z uwzglednieniem koniecznosci
zabezpieczenia zasilania dla tych systemow IT.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 77

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Lp. 23, pkt 12

Whnosimy o usuniecie punktu.

Wskazujemy, ze za oszacowanie ceny oferty odpowiedzialny jest Wykonawca. W zwigzku z powyzszym
powinien on mie¢ wiedzg o planowanych komponentach oraz wptyw na ich wybér jeszcze przed
zfozeniem oferty.

Aktualna tres¢ Lp. 23 pkt 12 moze spowodowac, ze Wykonawca w tym zakresie btednie oszacuje cene
oferty. Ponadto postanowienie to nie pozwala na ztozenie w postepowaniu poréwnywalnych ofert co
moze prowadzi¢ do naruszenia uczciwej konkurenciji.




Ponadto wskazujemy, ze od typu przetwornicy uzalezniony jest projekt pozostatych instalacji
elektrycznych znajdujacych sie w wagonie, w zwigzku z czym narzucenie przetwornicy przez
Zamawiajgcego jest rozwigzaniem nieakceptowalnym.

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Obecny zapis ma na celu wprowadzenie
standaryzacji rozwigzan zabudowy przetwornicy na podwoziu w tym w szczegdinosci punktow
mocowania.

Pytanie 78

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 24, pkt 6

Prosimy o zmiane tresci na nastepujaca:

»gniazda bedy zabudowane w 12 grup po 6 gniazd, 6 gniazd bedzie zabezpieczone jednym
samorestartowalnym wytgcznikiem.”

Wskazujemy, ze wyposazenie i budowa fotela powoduja, ze brak jest miejsca w okolicy fotela na
zabudowe indywidualnego zabezpieczenia samorestartowalnego dla kazdego gniazda. Proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie gwarantuje zabezpieczenie przecigzeniowe kazdego z gniazdek.

Odpowiedi Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 79

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 24, pkt 4

Wnosimy o dokonanie zmiany tresci postanowienia na nastepujaca:

»Kazde gniazdko musi posiadac diode sygnalizujgca stan pracy: swiecaca

dioda zielona sygnalizuje obecnos¢ napiecia w gniazdku, nieswiecgca dioda — brak napiecia w

gniazdku.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 80

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 24, pkt 8

Whnosimy o usuniecie postanowienia. Wskazujemy, ze parametry napiecia do zasilania gniazd dla
laptopéw powinna gwarantowac przetwornica statyczna.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz jesli
w trakcie realizacji umowy otrzyma od Wykonawcy dokumenty potwierdzajgce ze przetwornica



posiada urzqdzenia filtrujgce napigcie i chronigce komputery podtqgczone do gniazd 230V przy fotelach
przed przepigciami elektrycznymi nie bedzie wymagat zabudowy dodatkowych zabezpieczeri.

Pytanie 81

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 27

Wnosimy o uzupetnienie zapisu, poprzez podanie w jezykéw, w ktorych majg by¢ zamontowane
piktogramy.

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajqcy informuje, ze jezyki w jakich majq by¢ wykonane piktogramy opisowe sq okreslone przez
powszechnie obowiqzujgce akty prawne oraz normatywy.

Pytanie 82

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 30, pkt 6

Wnosimy o dokonanie zmiany treéci postanowienia na nastepujaca:

»Zastosowany ukfad klimatyzacji powinien umozliwi¢ dziatanie z potowa mocy przy zasilaniu 3x400
V 50Hz.”

Wskazujemy, ze ze wzgledu na cechy wagonu, przy petnym ogrzewaniu pobér mocy przez wagon
przekracza wartosci zabezpieczen zasilania zewnetrznego 3x400 V 50 Hz.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do zmiany zapiséw.

Pytanie 83

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 30, pkt 9

Z uwagi na czas potrzebny do zakoriczenia uzgodnien z potencjalnymi poddostawcami uktadu
klimatyzacji i ogrzewania, Wykonawca wnosi do Zamawiajacego o zmiane zapisu dotyczgcego terminu
do przedstawienia obliczeri w formie raportu dla uktadu ogrzewania i klimatyzacja do co najmniej 45
dni kalendarzowych przed odbiorem wagonu po wykonanej modernizacji.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy odsyfa do Zmiany nr 1 specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia z dnia 21.04.2017 r.
Wprowadzone wyzej wymienionym dokumentem zmiany uwzgledniajq w cafosci wniosek Wykonawcy.

Pytanie 84

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 37

Whnosimy o poprawienie numeracji w tym podpunkcie.



OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy. W zwigzku z udzielona odpowiedziq Zamawiajgcy
dokona stosownych zmian w SIWZ.

Pytanie 85

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 49, pkt 3 ppkt 11

Whnosimy o dokonanie zmiany postanowienia:

»Centrale przeciw pozarowa nalezy spigc¢ z diagnostyka centralng wagonu w celu uzyskania informacji
o lokalizacji czujki generujacej sygnat lokalnie przez, terminal (monitor) uktadu centralnej
diagnostyki badz zdalnie przez WWW.”

na nastepujaca

Wagon wyposazy¢ w centrale przeciw pozarowg z terminalem zabudowanym na elewacji szafy
sterowniczej lub innym miejscu uzgodnionym z zamawiajgcym.”

OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 86

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 49 pkt 5

Prosimy o potwierdzenie, czy dostarczony laptop do obstugi systemu diagnostyki jest laptopem
przekazanym w wyprawce zgodnej z zatgcznikiem nr 11 czy kolejnym urzadzeniem?

OdpowiediZ Zamawiajacego:
Zamawiajqcy potwierdza ze chodzi o jeden z pieciu laptopdw z wyprawki obstugujgcych miedzy innymi
system diagnostyczny zainstalowany na modernizowanych wagonach.

Pytanie 87

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 50 pkt 6

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia na nastepujaca:

»W przypadku wystapienia pozaru na wagonie, informacja ta musi zobrazowana na panelu
(terminalu centralki) PPOZ.”

Wskazujemy, ze w wagonach objetych tym postepowaniem wystepuje wytacznie takie rozwigzanie
dot. powiadamiania o wystgpieniu pozaru.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.



Pytanie 88

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 53, pkt 5

Wnosimy o usuniecie postanowienia.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 89

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 53, pkt 13 ppkt 6

W celu spetnienia wymogu Zamawiajgcego z tego punktu prosimy o wskazanie rodzaju aplikacji
stosowanej obecnie i zapewnienie dostepu do dokumentaciji tej aplikacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajqcy wskazuje, ze System Rozgtoszeniowy powinien by¢ zintegrowany (interfejs) z systemem
GREX uzywanym przez Zamawiajgcego, zawierajgcym miedzy innymi dane dotyczqce rozktadu jazdy
pociggéw. Na etapie realizacji umowy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy informacji w zakresie
niezbednym do Wykonania interfejsu z systemem GREX.

Pytanie 90

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp. 54, pkt 4

Wskazujemy, ze podziat funkcjonalny wagonu wg Schematu nr 1 z Zatacznika nr 2 do SIWZ pozwala,
przy uwzglednieniu zabudowy regatéw na wiekszy bagaz oraz montazu gasnicy w przedziale, na
zabudowe wylacznie dwoch wyéwietlaczy LCD 22" umieszczonych na $cianach pomiedzy
przedsionkiem a przedziatem pasazerskim.

Wnosimy o dokonanie stosownej zmiany tresci postanowienia.
Wobec powyiszego prosimy o zmiane liczby wy$wietlaczy na dwie sztuki zamontowane w przedziale
pasazerskim. Zastosowanie tak duzej liczby wyswietlaczy jest niemozliwe.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 91

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Lp 58

Prosimy o zmiane tresci, iz serwer centralny i backupowy zostang przekazane 60 dni przed
przekazaniem pierwszego wagonu. Dostarczenie go w ciagu 14 dni od podpisania umowy jest
nieuzasadnione i znacznie utrudnione.




Odpowiedi Zamawiajacego:

Zamawiajqcy nie przychyla sie do wniosku wykonawcy. Zamawiajgcy wyjasnia, iz termin wymieniony
w Lp. 62 pkt 2 ppkt. 2 i ppkt. 3 wynoszqcy po zmianie SIWZ z dnia 21.04.2017 r. wynosi 50 dni i dotyczy
informacji przekazanej Wykonawcy o miejscu dostarczenia serwerow.

Pytanie 92

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ w obszarze ochrony pozarowej sg przywotane w SIWZ normy PN-
EN 45545 (seria norm), karta UIC 564-2, TSI , Tabor —lokomotywy i tabor pasazerski” — Rozporzgdzenie
1302/2014, TSI ,Bezpieczeristwo w tunelach kolejowych” - Rozporzadzenie 1303/2014. Majac na
uwadze powyisze , Zamawiajgcy wnosi do wykonawcy o potwierdzenie ze przedmiotowe wagony sg
pojazdami kategorii A wg Rozporzadzenia 1303/2014 i nie bedg przejeidzaty przez tunele diuzsze niz 5
km. Wykonawca wnosi jednoczesnie do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze zabudowe grodzi
pozarowych w wagonach nalezy wykonac zgodnie z kartg UIC 564-2 punkt 4.2.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, iz zgodnie z Rozporzqdzeniem 1303/2014 ,Bezpieczerstwo w tunelach
kolejowych” - przedmiotowe wagony sq pojazdami kategorii A.

Punkt 4.2.3 karty UIC 564-2 okresla, iz w wagonie nalezy zabudowac co najmniej trzy grodzie poZarowe.

Pytanie 93
Zatacznik nr 10 do SIWZ

§2Pkt6
Prosze o dopisanie, iz w przypadku braku wymagane;j liczby wagondow minimum 4 sztuki Zamawiajacy
skieruje do jazdy prébnej wagony ostonowe na swoj koszt.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, iz decyzja o podestaniu wagonow do jazd probnych zostanie podjeta na
wniosek Wykonawcy. Ponadto potwierdza, ze w przypadku pierwszej jazdy probnej koszty obcigzajq
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy jazda probna zakoriczy sie z wynikiem negatywnym, Zamawiajgcy
obcigzy kosztami kolejnych jazd prébnych Wykonawce.
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