

BFZ4-073-870/2017

Warszawa, 2017-05-19

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem referencyjnym 25/02/TUT/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 067-126976 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

Przekazanie treści pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami

PKP Intercity" S.A. działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej treść otrzymanych w dniu 25 kwietnia 2017 r. zapytań jednego z potencjalnych Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty.

Pytanie 1

Dotyczy: Zmiana nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 21.04.2017 – pkt 3. ppkt 17)

Wykonawca, w związku z niespójnością tj. Lp 52. Parametr: Moduł komunikacyjny WiFi (komunikacja Pokład-Ziemia – oznaczony na schemacie numerem 7) z pozycją Lp 54. System Diagnostyki Pokładowej (oznaczony na schemacie numerem 9), zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, którego zapisu SIWZ dotyczy przedmiotowa zmiana terminu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa zmiana terminu dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Lp. 54 pkt.7.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 12 do SIWZ – „Umowa nr” - § 7 pkt 9.

Wykonawca, zwraca się z prośbą o podanie nazwy stacji postojowej na której nastąpi zwrot wagonów po dokonanych odbiorze komisarycznym po wykonanej naprawie wraz z modernizacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nazwę stacji do której ma nastąpić zwrot zostanie podany po podpisaniu umowy i rozpoczęciu realizacji modernizacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
(pełniący obowiązki Kierownika Zamawiającego)


Krzysztof Przódka

